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PARTE PRIMA
Capitolo 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO-DESIGNAZIONE FORMA E DIMENSIONE
DELLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L’appalto ha per oggetto i lavori di “Manutenzione straordinaria nella Scuola secondaria I° grado di Via
Dante A. Gramsci”, secondo gli elaborati del progetto esecutivo.

La descrizione sommaria delle opere di cui al progetto & riportata nell’articolo 2. La descrizione analitica &
riportata nei vari articoli di capitolato.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto, designazione delle opere.

L'importo complessivo del presente appalto & composto da lavori contabilizzati “a misura” e lavori
contabilizzati “a corpo”, parte dei quali soggetti al ribasso di gara, e parte, relativi al costo della
manodopera e alla sicurezza e salute dei lavoratori, non soggetti a ribasso.

Essi sono stati stabiliti mediante prezzi desunti dal “Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici Anno 2008 della
Regione Sardegna”, e, in assenza, da prezzi di mercato, come risulta dalle voci dell'elenco prezzi facente
parte del progetto: pertanto le voci dell'elenco prezzi saranno le uniche alle quali I'Appaltatore dovra fare
riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta presuntivamente ad euro 327.711,16 (euro
trecentoventisettemilasettecentoundici/16), di cui  euro 319.620,10 (euro
trecentodiciannovemilaseicentoventi/10) quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta, ed euro 8.091,06
(euro ottomilanovantuno/06) quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, come risulta dal prospetto
seguente:

TABELLA AGGREGAZIONE LAVORI OGGETTO DELL'APPALTO

Percentaule
Qualificazione magsima
i 9 i P '
Categoria Classifica obbligatoria Importo (€) % su |mport9 revalente. o | de |mpo-rto
D.P.R. 207/10 : totale lavori | scorporabile | complessivo
(si/no)
del contratto
Subappaltabile
0G1 Il SI 327711,16 100,00% Prevalente 30

DI CUI SOGGETTI A RIBASSO| 319620,1

DI CUI NON SOGGETTTI A RIBASSO | g091,06

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: LAVORI A CORPO

% sul totale
Descrizione Categoria lavori oneri | Importo (£.)
inclusi




Fornitura e posa in opera maniglieria di sicurezza bagno per 0G1 0,5 1631,04
disabili

Allestimento cantiere 0G1 0,76 2500,31
Revisione Impianto elettrico 0G1 1,53 5002,7
Revisione impianto idrico 0G1 0,76 2500,06
Revisione impianto luci di emergenza 0G1 0,64 2092,99
Manutenzione impianto riscaldamento 0G1 0,61 2000,57
Tracciatura campi da gioco 0G1 0,61 2001,29
Installazione linea di sicurezza 0G1 0,99 3238,9
Sostituzione dispositivo comunicazione impianto ascensore 0G1 0,53 1726,73

Sommano | 6,93 22694,54

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: LAVORI A MISURA

Descrizione Categoria % Importo
Ponteggi e opere provvisionali 0G1 4,22 13826,7
Demolizioni e rimozioni 0G1 4,68 15333,42
Coperture 0G1 14 45877,02
Infissi 0G1 29,41 96376,94
Murature, intonaci, tinteggiature 0G1 12,52 41030,25
Pavimenti e rivestimenti 0G1 10,4 34069,08
Servizi igienici ed impianto idraulico 0G1 5,96 19525,9
Opere di isolamento acustico 0G1 7,54 24694,32
Opere di manutenzione per garantire la sicurezza 0G1 1,89 6191,98
Sommano|90,61 296925,6

All'interno dei lavori della categoria OG1 sono compresi anche interventi che riguardano la
manutenzione, revisione e nuova realizzazione di impianti tecnologici. L'importo complessivo di tali
lavorazioni non supera il 30% dell'importo della categoria prevalente.

La realizzazione di tali impianti va certificata ai sensi del D.M. 37/08.

Nelle cifre del prospetto di cui sopra gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro valutati “a
misura”, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in pit che in meno per effetto di variazioni
nelle rispettive quantita, e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a
causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che
I'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato,
purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016,
cioé entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo convenuto.

Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari".




Per quanto concerne invece l'importo relativo alle categorie di lavoro valutati “a corpo”, come
determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, questo resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita; i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara
non hanno pertanto alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato
attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile.

Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante negli
atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo
di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Si specifica che gli oneri riportati nelle descrizioni delle lavorazioni di cui agli elaborati “Elenco Prezzi”
devono intendersi ulteriormente approfonditi negli elaborati:

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Tale elaborato, unitamente all'elenco prezzi ed agli elaborati grafici, descrivono tutti gli elementi
necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, cosi come
previsto dall’art. 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/10.

Pertanto I'lmpresa, in sede di offerta, & tenuta alla lettura, oltre che degli elaborati “Elenco Prezzi”, delle
tavole progettuali e del presente capitolato, di tutti gli elaborati menzionati al fine di comprendere ogni
singola lavorazione in ogni sua parte.

Art. 3 - Opere escluse dall'appalto
Restano escluse dall'appalto le opere non previste negli elaborati progettuali in oggetto.

Art. 4 - Documenti di contratto
Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

Elaborati grafici

1) TAV. 1 - Inquadramento;

2) TAV. 2 — stato attuale "Demolizioni e ricostruzioni";

3) TAV. 3 - stato di progetto "Sostituzioni e ricostruzioni®;
4) TAV. 4 - Dettaglio coperture;

5) TAV. 5 - Piante Legge 13/89.

Elaborati Tecnici

Allegato A - Relazione generale e specialistica;

Allegato B - computo metrico estimativo e quadro economico;
Allegato C- elenco prezzi;

Allegato D - calcolo incidenza della manodopera;

Allegato E - computo degli oneri della sicurezza;

Allegato Ebis - elenco prezzi degli oneri della sicurezza;
Allegato F - cronoprogramma;

Allegato G - piano di sicurezza e coordinamento;

Allegato H - capitolato speciale d’appalto;

Allegato | - schema di contratto



Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti
parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi,
essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.

Tali documenti sono redatti dalllAmministrazione al solo scopo del riscontro sulle offerte che i
concorrenti presenteranno alla gara.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di
divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti
con I'Amministrazione.

Art. 5 - Occupazioni temporanee di suolo
Per I'esecuzione dei lavori previsti nel presente appalto non sono necessarie occupazioni temporanee di
suolo privato in quanto le aree sono nella disponibilita dell' Amministrazione Comunale.

Art. 6 Imposta sul Valore Aggiunto

| prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'Impresa non dovra tenere conto dell'l.V.A., in quanto I'ammontare di detta imposta
da conteggiarsi con voce separata, sara versata all'lmpresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di

legge.

CAPITOLO 2
NORME
GENERALI

Art. 7 - Scelta dell'Appaltatore

La scelta del contraente Appaltatore avverra con la procedura prevista nel bando di gara o nella lettera di
invito (art. 59 D.Lgs. 50/2016).

Sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, come da allegato A al D.P.R. 207/2010, ¢ la
seguente:

Categoria prevalente Classifica Livello fino a
OG1 - Edifici civili e industriali Il 516.000,00

L'aggiudicazione dell'appalto avverra sulla base dei criteri indicati nel bando di gara.

Art. 8 Domicilio dell'appaltatore
L'Appaltatore dovra eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione
appaltante.

Art. 9 - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni
locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, I'esistenza di opere nel
sottosuolo quali scavi, condotte ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per
I'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), I'esistenza di adatti
scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul
giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione al ribasso da lui
offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.



A tal proposito l'impresa & ben edotta e consapevole del fatto che durante I'esecuzione dei lavori dovra
garantire il normale svolgimento delle attivita scolastiche e parascolastiche che si svolgono all'interno
dell'istituto e dei locali palestra, sia la mattina che durante le ore serali, nonché la sicurezza delle persone;
tutte le attivita dovranno essere concordate, oltre che con la D.L., anche con I'Amministrazione scolastica,
senza che questo possa dar adito a pretese di nessun tipo o maggiore compensi.

Nel presentare |'offerta I'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di
aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

1) aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterra l'attestazione di aver
effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori
da appaltare;

2) di essere a conoscenza delle finalita che I'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei
lavori e di concordare espressamente che 'opera riveste il carattere di pubblica utilita, e cid soprattutto
riguardo al rispetto del tempo utile per ['ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo e delle facolta di
procedere che I'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I|'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Art. 10 - Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato generale d'appalto

L'appalto & regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale e per quanto non sia in
contrasto con le norme dello stesso, anche da:

- Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero dei lavori Pubblici 19
Aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore;

- Regolamento del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in
vigore;

- D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Nuovo Codice Appalti in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE;

- Legge 04/08/2006 n. 248;

- Legge Regionale Sardegna n. 5 del 07/08/2007 e s.m.i.;

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori,
relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, linvalidita e la vecchiaia, la
disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, sulla assunzione della manodopera locale, ecc.;

b) delle vigenti leggi e del regolamento edilizio comunale;

c) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare dei dettami ISPELS e USL;

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di
legge dalle competenti Autorita governative, provinciali, comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in
cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o
disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potra accampare
alcun diritto o ragione contro I'Amministrazione Appaltante, essendosi di cio tenuto conto nello stabilire i
patti ed i prezzi del presente Capitolato;

e) del R.D. 7 maggio 1926, n. 216 (convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1379) e delle norme integrative
stabilite con R.D. 26 marzo 1927, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono norme di
preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, salvo quanto stabilito nell'ambito della CEE;

f) della normativa vigente relativa a:

- Norme per l'accettazione dei leganti idraulici: R.D. 16.11.1939, n. 2228 - D.M. 3.6.1968 - D.M. 27.7.1985;
-L.5.11.1971, n. 1086 - D.M. 16.6.1976 e successive modifiche ed integrazioni;



- Norme per |'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato: R.D. 16.11.1939,
n. 2229 - D.M. 3.6.1968 - L. 5.11.1971, n. 1086 - D.M. 16.6.1976 - D.M. 26.3.1980 - D.M. 1.4.1983 —
D.M. 27.7.1985 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Norme per |'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico: R.D. 16.11.1939,
n.2230 e successive modifiche ed integrazioni;

- Norme per |'accettazione delle calci: R.D. 16.11.1939, n. 2231 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione: R.D. 16.11.1939, n. 2232 e successive
modificazioni ed integrazioni;

- Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazioni: R.D. 16.11.1939, n. 2234 e successive
modificazioni ed integrazioni;

- Norme tecniche relative alle tubazioni: D.M. 12.12.1985 con riferimento alla legge 2.2.1974 n. 64;

g) legge n. 595 del 26.5.1965 e D.M. 3.6.1968 e successive modifiche ed integrazioni relative alle norme
sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei leganti idraulici;

h) della legge 2.2.1973 n. 14 e successive modificazioni (cosi come modificata dallart. 231 del
regolamento DPR554/1999) — legge 3.1.1978 n.1 e s.m. (cosi come modificata dall’art. 231 del DPR
554/1999 e dall’art. 256 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163);

i) legge 2.2.1974 n. 64 concernente provvedimenti per le costruzioni in zone sismiche nonché il D.M.
24.1.1986 riguardante norme tecniche relative alle costruzioni sismiche;

) legge 10.12.1981, n. 741 e successive modificazioni (cosi come modificata dall’art. 231 del regolamento
DPR 554/1999 e dall’art. 256 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163);

m) del D.M. 30.12.1912 e successive modifiche ed integrazioni - Norme per |'accettazione dei legnami;

n) del D.P. 15.7.1925 e delle "Norme U.N.L." per 'accettazione dei materiali ferrosi e successive modifiche
ed integrazioni;

o) delle norme generali concernenti I'impiego e l'esecuzione della saldatura autogena emanate con
decreto 26.2.1936, integrato con la circolare in data 20.11.1936 e successive modifiche ed integrazioni;

p) delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.l.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano
(CEI) e dell" ISPELS per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici.

Per quanto riguarda I'impiego di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali,
I'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, & tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo
carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che
potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei
materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;

q) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme citate
negli altri capitoli del presente Capitolato;

r) delle leggi antimafia 13.9.1982, n. 646, 23.12.1982, n. 936 e successive modificazioni e del Regolamento
emanato con D.P.R. n. 252/98.

L'appaltatore sara tenuto al rispetto integrale delle delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
14/01/2008.

Inoltre:

s) Ai sensi e per gli effetti della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26.8.1985:

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si impegna e obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavori per gli
operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali
integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.

L'impresa si obbliga altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua




qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione prevista per le imprese
artigiane.

2) L'impresa & responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante
medesima o ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera
all'impresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, 'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non puo opporre eccezione alla stazione appaltante,
né ha titolo a risarcimento di danni.

t) l'appaltante d'intesa con [|'Autorita competente, si riserva eventualmente di imporre che la mano
d'opera non specializzata per I'esecuzione dei lavori appaltati sia assunta dagli imprenditori in loco anche
mediante limitati turni settimanali senza che per cio la ditta aggiudicataria possa affacciare pretese di
speciali compensi;

u) la fornitura all'Ufficio del Genio Civile o alla Direzione regionale cui spetta la sovrintendenza ai lavori, di
tutte le notizie relative all'impiego della manodopera o altro nel termine che sara stabilito.

v) la dichiarazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli
dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con cadenza
quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in
sede di emissione dei certificati di pagamento.

Prima dell'emissione del primo stato di avanzamento e dello stato corrispondente al finale la ditta dovra
presentare alla direzione lavori idonea certificazione attestante la regolarita dei versamenti contributivi
ed assicurativi (DURC). La eventuale comunicazione da parte degli Enti preposti della non
regolarizzazione dei versamenti dovuti, dara luogo a ritenzioni sullo stato di avanzamento in misura
proporzionale.

In particolare si precisa che I'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori
il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio
impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la
comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati,
contemporaneamente alla comunicazione che I'Appaltatore fara all'Ufficio che sovrintende ai lavori. Il
Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmettera tempestivamente tali dati, con le eventuali note e
commenti al predetto ufficio.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave
inadempienza contrattuale.

Art. - 11 CONTRATTO-STIPULA

Fanno parte del contratto, oltre che il presente Capitolato, gli allegati citati all'art. 4 del presente

Capitolato. Per quanto riguarda il “Piano di sicurezza e coordinamento” I'impresa dovra attenersi alle

disposizioni del piano gia redatto dal tecnico incaricato dall'Amm.ne Comunale.

Nel contratto sara dato atto che l'impresa dichiara espressamente di aver preso conoscenza di tutte le
norme richiamate nel presente Capitolato e sara indicato il domicilio eletto dall'impresa appaltatrice.

La data e I'ora della stipula del contratto saranno, comunque, comunicati alla ditta appaltatrice mediante
lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno o mediante pec. La data avra carattere perentorio.



Prima della stipula del contratto I'Amministrazione pubblichera I'elenco degli invitati e dei partecipanti
alla gara, e le altre notizie sull'appalto, salvo i casi di segretezza (art. 98 D.Lgs. 50/2016);

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore redige e
consegna all'’Amministrazione eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e, in
ogni caso, presenta un Piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare di
dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento.

Prima della stipula del contratto I'Appaltatore ed il Responsabile del procedimento dovranno redigere un
verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. - 12 CAUZIONI — GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) Cauzione

L'offerta da presentare per I'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs
50/16, & corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dell'appalto, da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa, nonché dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al
successivo punto B) qualora I'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto per volonta dell'aggiudicatario ed & svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione & restituita entro 30 giorni
dall’avvenuta aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra avere validita per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

B) Garanzia fidejussoria

La garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/16 & stabilita nella misura del 10% dell'importo
dell'appalto.

Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e per tutti i casi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e cessa di avere effetto
all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. la mancata costituzione della garanzia determina
la revoca dell'affidamento, I'incameramento della cauzione e I'aggiudicazione al concorrente che segue in
graduatoria. Per le modalita di svincolo della garanzia si rimanda ai dispositivi dell’art. 103 del D.Lgs
50/16. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto
di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunichera I'Amministrazione alla Ditta
aggiudicataria dei lavori.

C) Garanzie e coperture assicurative

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/16, I'appaltatore & obbligato almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M.
12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e
comungque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, cosi quantificate:
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Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'lVA

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) cosi come previsto dal
comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 95 del
regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Si richiamo altresi i contenuti di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/16, ove previsto.

Art.13 - SUB-APPALTO

L'appaltatore é tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto (art. 105 — D.Lgs.
50/16) . E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.1982 n. 646, e sotto pena della
immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni,
cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'’Amministrazione
concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata.

L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti similari, deve
rivolgere apposita istanza all'’Amministrazione, presentando la documentazione di cui art. 105 del D.Lgs.
50/16, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi.

In particolare I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o
delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in
caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’'essere
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti la suddetta
documentazione dovra comprendere anche I’abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Nuovo Codice dei Contratti, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli
apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81/2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in
subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la
Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

Nel caso di subappalto, I'impresa aggiudicataria dei lavori restera comunque la sola ed unica responsabile
della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Amministrazione. L'aggiudicatario & responsabile in
solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del
D. Lgs 276/03.

In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione appaltante conceda |'autorizzazione al subappalto, I'Im-
presa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli adempi-
menti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore 'importo dei
la- vori da quest’ultimo eseguiti. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al
cottimi- sta, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei casi di cui al comma 13, art.105, D.lgs 50/2016.
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E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora durante l'esecuzione, I'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione
dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca
dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che I'Appaltatore possa
avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per I'esecuzione dei lavori.

L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente
all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista.

Il subappalto sara autorizzato dalla stazione appaltante solo se sussistono le condizioni di cui all’art. 105
del D.Lgs 50/16.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del D. Lgs 50/16 & considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che
non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. ed al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari,
il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub- contratto.

Art.14 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

La stazione appaltante affidera la Direzione dei lavori ad un tecnico di propria fiducia, con compiti generali
di controllo sulla realizzazione dell'opera appaltata in rispondenza alle prescrizioni tecniche desumibili dal
progetto e dal presente contratto.

Art.15 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI — PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Impresa nominera un Direttore di cantiere, referente del Direttore dei lavori in ordine alla esecuzione a
regola d'arte del progetto, della qualita dei materiali e del rispetto dei termini di esecuzione.

L’Appaltatore e l'unico responsabile dell’esecuzione, delle opere appaltate, in conformita alle buone
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all’epoca della loro realizzazione. La
presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite,
I'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la
migliore tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che
sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori all’approvazione del collaudo, fatto salvo il
maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del cod.civile nonché alle garanzie del presente capitolato.
Alla Ditta aggiudicataria incombe anzi 'obbligo di preporre alla Direzione del Cantiere un ingegnere, un
architetto, o un tecnico diplomato che sia competente e qualificato rispetto alle opere da compiere; la
nomina del tecnico sopraindicato dovra essere comunicata alla Direzione dei Lavori prima che abbia luogo
la consegna dei lavori. In mancanza il cantiere non potra essere avviato per colpa dell’Appaltatore e
quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.

Qualora durante I'esecuzione dei lavori il direttore tecnico designato, per qualsiasi motivo, intendesse
interrompere il suo rapporto di lavoro con I’Appaltatore, esso dovra darne comunicazione alla Direzione
dei Lavori con almeno venti giorni di anticipo.

L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilita
fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui
I’Appaltatore comunichera i nomi dei Tecnici incaricati, lettera che dovra essere controfirmata, per
accettazione, dallo stesso.

Nell’evenienza dell’interruzione del rapporto di lavoro, I'Appaltatore prima che esso decada, dovra
provvedere — con le modalita previste per la nomina — alla sostituzione del personale preposta alla
Direzione del Cantiere. In difetto il Direttore dei Lavori potra ordinare la chiusura del cantiere sino
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all’avvenuto adempimento dell’obbligazione, ed in tale ipotesi all’Appaltatore saranno addebitate, fatti

salvi i maggiori danni, le penalita previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

Compete esclusivamente all’Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilita per

quanto riguarda:

- le modalita ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;

— le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze
antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare I'incolumita sia del personale che
dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni qualsiasi danno ai
servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

’appaltatore, o il suo direttore tecnico di cantiere, qualora appositamente delegato, & I'unico

responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei

lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nelle esecuzione dei lavori.

Ogni e pill ampia responsabilita in caso di infortuni e danni ricadra, pertanto, sull’Appaltatore, restando la

Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi

domanda di risarcimento o azione legale.

L'appaltatore ha I'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con

ampio mandato, in confronto di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale.

Detto rappresentante dovra essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro

semplice richiesta verbale del direttore dei lavori e giusto il disposto dell'art. 6 del Capitolato Generale,

assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'’Amministrazione appaltante.

L'appaltatore & tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei lavori e senza che questa sia

tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante pena la

rescissione e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Art.16 - ELENCO NOMINATIVO DEI PRESTATORI D'OPERA - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore prima dell'inizio del cantiere comunichera alla Direzione dei Lavori preposta I'elenco
nominativo degli operai addetti all'esecuzione dell'opera, fornendo di ciascuno la posizione assicurativa e
la relativa qualifica lavorativa. L'appaltatore assume tale obbligo anche in nome e per conto delle Ditte
affidatarie di eventuali opere autorizzate in sub-appalto.

L'appaltatore dovra presentare, prima dell'inizio dei lavori, un piano complementare di dettaglio di
esecuzione dei lavori.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di dimostrare al Direttore dei Lavori, dopo l'installazione del cantiere e
prima dell'emissione del primo S.A.L., di avere assolto gli oneri nei confronti della cassa Edile.

Art.17 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I'appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti
per assicurare a giudizio insindacabile dell'appaltante I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal
contratto, I'appaltante stesso potra con semplice ordine di servizio diffidare I'appaltatore a provvedere a
tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, I'appaltante potra provvedere senz'altro all'approvvigionamento
dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra pil opportune, dandone comunicazione
all'appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e |'epoca in cui questi potranno
essere consegnati all'appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo di costo
a pié d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'appaltante,
mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore & senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti
i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando
esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'appaltatore stesso che in tal caso
rimarra proprietario del materiale residuato.
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L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell'Appaltante di applicare
in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle
vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'inosservanza di tale norma sara punita ai sensi dell'art. 22 della L. 13.9.1982, n. 646.

Art.18 -ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5, 7 e 14 del Capitolato Generale d’Appalto del
Ministero dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti
gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai precedenti
articoli:

Oneri Generali

1-tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali,
contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi
compreso il pagamento dei diritti dell' U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti Comunali
vigenti;

2- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili
fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

3- la manutenzione e custodia di tutti i materiali a pié d'opera e di tutte le opere eseguite, in dipendenza
dell'appalto, nel periodo che sara per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale
manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni ed eventuali furti che si verificassero alle
opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato.

4- le spese per I'energia elettrica e 'acqua.

Oneri Amministrativi

5- le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
I'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici
e privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante
quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza; tutti gli oneri derivanti dalle
disposizioni in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del presente Capitolato.
6- la fornitura all'ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative
all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei lavori.

In particolare si precisa che I'appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei lavori il
proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio
impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'appaltatore la
comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave
inadempienza contrattuale;

7- le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la
custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'’Amministrazione ;

8- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose
durante I'esecuzione dei lavori;

9- le spese per individuare sottoservizi e condotte da attraversare o spostare e quelle per
I'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli
infortuni sul lavoro e a garantire la vita e I'incolumita del personale dipendente dall'Appaltatore, di
eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione,
sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade
aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei
cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del
Regolamento di esecuzione;
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10- la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui al D.M. 37/08, con la
relazione e gli allegati ivi previsti; gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di
prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984,
n. 818, e successive modifiche e integrazioni.

11- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti
che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle
persone, sollevando con cid I'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da
qualsiasi responsabilita;

Oneri di Cantiere

12- La parziale recinzione delle aree del cantiere, e la relativa manutenzione della stessa fino ad
avvenuto collaudo, che dovra fornire idonea sicurezza e protezione a chiunque, a qualunque titolo,
frequenti I'edificio scolastico. E” inoltre piena e sola responsabilita dell’impresa appaltatrice assicurare il
completo controllo del cantiere al fine di prevenire intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto
qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell’ambito del cantiere sara posto a carico dell'impresa
appaltatrice.

13- l'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200,
e sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, (con le indicazioni
usuali previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di
contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verra addebitato all'Appaltatore
in sede di contabilita, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, dei Direttori dei
lavori, dell'assistente e dell'impresa, del Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento,
del tipo ed impianto dei lavori e quanto altro prescritto dall'Appaltante e dall'lstituto Mutuante.

14- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del
Coordinatore della Sicurezza.

15- le spese per |'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

16- la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di locali o
baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo
quanto sara indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per
cui sono destinati con un arredo adeguato;

17- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge,
sia diurne che notturne, sui percorsi ed accessi in qualsiasi modo interessate dai lavori;

18- le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere
per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per |'esecuzione dei lavori appaltati.

19- le spese per I'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita,
che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d'acqua, sia per provvedere agli esaurimenti delle
acque stesse, dovute a precipitazioni meteorologiche o da altre cause esterne, il tutto sotto la propria
responsabilita;

20- l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell'appaltante in attesa della
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei
depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori;

21- nell'esecuzione dei lavori I'appaltatore dovra tenere conto della situazione idrica della zona,
assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle
abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.

22- le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi
d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade
di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte
dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari
anche ailavori in economia;

23- le spese per |'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
24- le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state
eseguite per |'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
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25- |e spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione
di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

26- le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia
riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterra opportuni;

27- la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nelllambito del cantiere, con le
necessarie suppellettili; le spese per I'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle
e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per I'uso di ditte che
eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

28- lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi
richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto
dell'’Amministrazione e non comprese nel presente appalto;

29- l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della
smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi
come ricambi che verra precisato dal Direttore dei lavori;

Oneri saggi, campioni, verifiche

30- la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

31- le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'’Amministrazione
appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle
vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che
potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo. Dei
campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione dei lavori o nel cantiere,
munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi pili adatti a garantire la
autenticita;

32- I'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiedera;

33- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra I'Amministrazione e I'Appaltatore e con redazione di
verbale e I'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla
D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;

34- le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature
di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo
escluso l'onorario per i collaudatori;

35- le spese per |'effettuazione di indagini, di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in
corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti pil salienti a giudizio del
Direttore dei lavori, del Collaudatore amministrativo o statico che riterranno necessarie a loro
insindacabile giudizio. Sul tergo delle copie dovra essere posta la denominazione dell'opera e la data del
rilievo fotografico.

36- la redazione di grafici progettuali esecutivi riferiti ad opere strutturali, tecnologiche di montaggio e
di finitura, inerenti le opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero
necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.L., da fornire entro 30 gg. dall’affidamento dell’appalto.
Quando I'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I'appaltante sara in diritto, previo avviso
dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere
direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso
di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e
I'Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli
obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'appaltante. Tale penale
sara ridotta del 5% qualora I'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato
nell'atto di notifica.

Art. 19 - ONERI INERENTI IMPIANTI TECNOLOGICI: ELETTRICI, IDRICI, FOGNARI, ECC. PREVISTI IN
APPALTO.
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L’Appaltatore & tenuto a presentare la sotto elencata documentazione tecnica per le opere di
impiantistica eventualmente necessaria per eseguire le lavorazioni previste in appalto:

- Tutti gli elaborati tecnici richiesti dal D.M. 22.01.2008 n. 37 e regolamenti d’attuazione, relativi agli
impianti, da depositare in Comune prima dell’inizio dei lavori; sono comprese anche le spese per gli
eventuali professionisti che firmeranno detti documenti.

- Relazione con riportate tutte le prove di funzionamento richieste.

- Presentazione della documentazione e delle specifiche tecniche delle varie apparecchiature prima
della installazione delle stesse.

- Presentazione dei certificati di collaudo di tutti i Quadri Elettrici secondo CEl 17-13.

— Rilasciare la "dichiarazione di conformita", in ottemperanza al D.M. 22.01.2008 n. 37;

— Rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione; detta
dichiarazione dovra elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il n. di omologazione e il termine di validita

— Effettuare la verifica della equipotenzialita di tutto Iimpianto e rilasciare una certificazione firmata da
un tecnico abilitato.

Inoltre I'lmpresa dovra rilasciare le seguenti certificazioni:

Certificazione, a firma di tecnico abilitato, (art. 1 legge 818/94), attestante la rispondenza degli impianti
elettrici e di terra alla legge 186/68, accompagnata dalla dichiarazione di conformita prodotta dalla
Ditta installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37.

Art. 20 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere I'appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante e comunque nel rispetto di
quanto previsto nel piano di sicurezza.

L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovra predisporre ai sensi dell’art. 43, comma 10, D.P.R. n.
207/2010, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma dei lavori di
progetto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Esso dovra inoltre presentare, prima della consegna dei lavori, quanto previsto dall'art. 105, comma 17
del D.Lgs. 50/16, in merito ai piani di sicurezza e lo sviluppo dei lavori non dovra discostarsi da quanto
previsto in tale documento, salvo modifiche da concordare con il Responsabile dei lavori, il Coordinatore
per I'esecuzione in termini di sicurezza, il Direttore dei lavori e la Stazione appaltante.

Il programma dei lavori dovra essere dettagliato il pit possibile, secondo le indicazioni
dell’Amministrazione. Il programma approvato, mentre non vincola l'appaltante che potra ordinare
modifiche anche in corso di attuazione, & invece impegnativo per |'appaltatore che ha l'obbligo di
rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da
facolta all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

L'appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu opportuno in
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Nello svolgimento e nell'organizzazione dei lavori dovra essere sempre e comunque garantito il pieno
svolgimento delle lezioni e dell'attivita scolastica e parascolastica in genere.

Art. 21 - TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI — SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo & compreso quello occorrente per I'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti
Autoritd le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro
preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni dell’artt. 107 del D.Lgs 50/16.
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Art. 22 - PENALI

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP. viene stabilita nella
misura del 0,1% (unopermille), del’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
nell'ultimazione delle varie lavorazioni previste dal programma di esecuzione dei lavori redatto
dall'impresa ai sensi dell’art. 43, comma 10, D.P.R. n. 207/2010, reso congruente con il cronoprogramma
allegato al piano di sicurezza e coordinamento.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza tecnica verranno senz'altro iscritte
negli stati di avanzamento a debito dell'impresa: spettera insindacabilmente al collaudatore stabilire
I'ammontare di dette spese di assistenza.

Art. 23 - CONSEGNA DEI LAVORI

Il direttore dei lavori, dietro autorizzazione del responsabile del procedimento, comunica all’esecutore il
giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo
nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative
alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura
della stazione appaltante.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'esecutore; dalla data di
tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora 'esecutore non si
presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
ac- certamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, I'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizio- ne dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per 'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso,
che lo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il processo verbale e redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Un
esemplare del verbale di consegna & inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all' esecutore, ove questi lo richieda. In caso di consegna parziale a causa di temporanea
indisponibilita delle aree e degli immobili, I'esecutore & tenuto a presentare un programma di esecuzione
dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sulle porzioni di immobile
disponibili.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al
personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art.24 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
L'appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione
d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 108 D.Lgs. 50/16.

Art.25 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sara obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s'intende quindi
sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli
indicati dall’art.100, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
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Art.26 - PAGAMENTI IN CONTO ED A SALDO DEI LAVORI

| pagamenti in acconto in corso d'opera, di cui all’art. 143 del DPR 207/2010, non potranno essere fatti se
non quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita e prevista
ritenuta, raggiunga l'importo di €. 30.000,00.

Sui pagamenti stessi sara operata la ritenuta dello 0,5%, a garanzia degli adempimenti previdenziali e
assicurativi, compresi quelli inerenti la Cassa Edile.

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverra al momento della
somministrazione del mutuo.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare
quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del ministro dei Lavori Pubblici, di concerto
con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolta,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del Codice Civile.

Per I'effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di
avanzamento nei quali saranno riportati per i lavori a misura le quantita che risulteranno effettivamente
eseguite all'atto del loro accertamento, valutate ai prezzi contrattuali, per i lavori in economia gli importi
della liste settimanali di operai eventualmente forniti dall'appaltatore.

La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverra proporzionalmente all'emissione degli stati di
avanzamento lavoro.

Nella contabilita di base per il pagamento delle rate di acconto potra essere accreditato, ad insindacabile
giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 20% (venti per
cento) di quello dei materiali provvisti a pié d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive
facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come
previsto all'art. 180 del Regolamento del Codice dei Contratti DPR 207/2010.

Tale accettazione provvisoria sara fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in
contraddittorio dell'Appaltatore e con le modalita prescritte dal Regolamento suindicato.

| materiali stessi, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore secondo quanto
disposto dal terzo comma del su richiamato art. 180 del Regolamento del Codice dei Contratti DPR
207/2010.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini
di servizio della Direzione dei lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di
legge, I'ammontare dell'anticipazione qualora dovuta, dei pagamenti in acconti gia precedentemente
corrisposti e gli eventuali crediti dell'Appaltante verso |'Appaltatore per somministrazioni fatte o per
qualsiasi altro motivo, nonché la penalita in cui I'Appaltatore fosse in corso per ritardata ultimazione dei
lavori o per altri motivi. Col certificato di ultimazione dei lavori sara rilasciata I'ultima rata di acconto
qualunqgue sia la somma cui possa ascendere.

Art.27 -ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE

Ai sensi della normativa vigente di cui al Decreto 30/12/2015 n. 30 (“Milleproroghe”), & prevista la
corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale.
L'anticipazione verra compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso
del primo anno contabile

Art.28 -CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verra compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da
apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il collaudo dei lavori dovra avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere
appaltate.
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Art.29 -DIFETTI DI COSTRUZIONE, GARANZIA E MANUTENZIONE DELL'OPERA ESEGUITA

Valgono le norme contenute nel Codice Civile.

| danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si
estendera per dieci anni dalla data della consegna, e comprendera, in ogni caso a carico dell'Appaltatore,
tutto quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del
guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni.

E' fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai
difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cui al presente appalto, che & destinata per
sua natura a lunga durata, per difetto della costruzione e nella realizzazione, rovina in tutto o in parte,
ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di
godimento, |'Appaltatore & responsabile (art. 1669 c.c.) ed & tenuto al risarcimento dei danni diretti,
indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a
garanzia decennale, il mancato, 'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il
cui elenco & da considerare non esaustivo:

a) demolizione e ricostruzione nelle facciata delle parti di cls ammalorate, nonché i rivestimenti esterni,
comunque realizzati, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;

b) realizzazione di copertura metallica ventilata nella copertura a terrazza e relative opere di
impermeabilizzazione e coibentazione;

¢) realizzazione di rivestimento termico a cappotto sulle pareti perimetrali esterne dell’edificio e relative
opere dirifinitura.

Art.30- LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi nei limiti e modi di cui all’art. 106, comma 1,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste
fornite dall’appaltatore o da terzi. In tale ultimo caso I'appaltatore, a richiesta della Direzione lavori,
dovra effettuarne i relativi pagamenti seguendo le disposizioni dell’art. 186 — DPR 207/2010.

Art.31 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere |'appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pili conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra
piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall’appalto, , nonché alle esigenze necessarie a garantire il normale
svolgimento delle lezioni e la sicurezza delle persone, senza che 'appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetti di richiesta di speciali compensi.

Art. 32 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Ferme restando le disposizioni previste dal Capitolato generale d’appalto, 'orario giornaliero dei lavori
rimane in genere regolato dalle vigenti disposizioni legislative. L'Appaltatore pud ordinare ai propri
dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali
di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori pud vietare
I'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni
caso I’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva I'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all’Appaltatore, il quale &
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

20



Art.33 -DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, si procedera alla
risoluzione di esse secondo i disposti del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e della normativa
vigente.

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie € competente il giudice del luogo ove
il contratto e stato stipulato.

Art.34 -ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81/08, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa,
ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarita contributiva
(DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-
INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'NAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di
posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81/08. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5,
secondo periodo, del Decreto n. 81/08, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei
rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81/08 e,
comungque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81/08.

2. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n.
81/08.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81/08;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 2 dell'allegato XV del
Decreto n. 81/08, con le eventuali richieste di adeguamento;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 3 dell'allegato XV del Decreto n. 81/08.

3. L'appaltatore & esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora gia effettuati
prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto gia
dichiarato o prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso:

a) il certificato di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentato comunque qualora siano
trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di emissione del certificato prodotto in precedenza;
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b) le informazioni per I'acquisizione del DURC di cui al comma 1, lettera d), devono essere fornite
comunque qualora siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del DURC prodotto in
precedenza.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa capogruppo mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di
imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli
34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del
Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale députato alla esecuzione dei lavori;
qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o
comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

6. E fatto obbligo per le imprese di presentare la documentazione che attesti che I'impresa stessa & in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla
legge 12-3- 1999, n. 68 , e successive modifiche; tale documento pud essere sostituito da una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti.

E' fatto obbligo il pieno rispetto dell'art. 52 della Legge Regionale n°5/2007 per quanto non gia

richiamato negli articoli precedenti e in quelli successivi.

ART.35 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto
della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto
disposto dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81 che & da applicarsi integralmente in quanto i lavori in oggetto
rientrano tra quelli previsti dal Decreto stesso.

Il Committente a sua volta comunichera i nominativi de
materia di sicurezza” ed il “Responsabile dei lavori”.

Il “Piano di sicurezza e coordinamento” ed il “fascicolo” previsti dal D.Lgs 09.04.2008 n. 81, saranno messi
a disposizione dell'lmpresa aggiudicataria che dovra rispettarne le indicazioni e dovra altresi farle
rispettare da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi operanti in cantiere. | relativi oneri saranno
evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta.

| partecipanti alla procedura d’appalto dovranno indicare che hanno tenuto conto, nella stesura della
propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti.

A tal proposito si precisa che i prezzi delle singole lavorazioni desunti dal Prezziario Regionale di cui
all'elaborato “Elenco Prezzi” sono comprensivi degli oneri della sicurezza relativi alle lavorazioni stesse
(csd. “Oneri inclusi”)

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81/08, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all'allegato XllI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,

Ill

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori in
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nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81/08 e degli allegati
XVI1, XV, XIX, XX, XXI1, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e
XLl, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».
L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

ART.36 - OBBLIGHI CIRCA LE ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI E RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

A norma delle vigenti disposizioni in materia assicurativa ed assistenziale, I’Appaltatore dovra assumere
verso gli operai ed il personale in genere impiegato nell’Appalto, tutti gli obblighi di legge e di
regolamento in vigore, o che potranno intervenire in corso d’appalto ed in particolare quelli riguardanti
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, la invalidita e vecchiaia, la disoccupazione involontaria,
ecc. L'Appaltatore & inoltre obbligato al pieno rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008. Pertanto dovra attuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad
usare tutte le cautele che valgono ad assicurare I'incolumita degli operai impiegati nei lavori e dei terzi in
genere, tenendo sollevata, in ogni caso, la Direzione dei Lavori e I'Amministrazione da ogni
responsabilita civile o penale per qualsiasi incidente o danno anche rispetto ai terzi. In particolare dovra
applicare le norme contenute nella L. 07/01/56 n. 164 sulla prevenzione infortuni sul lavoro nelle
costruzioni, e le norme relative all’assunzione della manodopera nei lavori pubblici, ivi compresa quella
riguardante I'assistenza dei profughi di cui all’art. 27 della L. 04/03/52 n. 137.

Nel caso di persistenti inadempienze da parte dell'lmpresa nell'esecuzione degli interventi e delle
procedure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la Direzione Lavori effettuera una trattenuta
del 20% sullo Stato dei Lavori immediatamente successivo, provvedendo a far eseguire ad altra Ditta
quanto previsto nel Piano stesso, attingendo dalla suddetta trattenuta del 20%.

Le Imprese offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori da effettuarsi
nel cantiere durante I'esecuzione dell’Appalto, presso la A.S.L. competente per territorio.

Art. 37 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Qualora si rendesse necessario apportare delle variazioni in corso d’opera, si provvedera ai sensi dell’art.
106 D.Lgs 50/2016 .

CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI E MODO DI VALUTARE LAVORI

ART. 38 Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori
La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute.
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L'Appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potra senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
Ove |'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli
verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata secondo quanto indicato dal titolo IX, capo I, del DPR
207/2010.

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi offerti in sede di gara alle
quantita delle rispettive categorie di lavoro.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini
di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e
mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara valutato per il tempo effettivamente messo in
funzione ed operante, ed il prezzo comprendera anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore & tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino
pil accertabili le misure delle opere eseguite.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le
percentuali relative alle singole categorie di lavoro in proporzione al lavoro eseguito.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

Art. 39 REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI
Per la revisione dei prezzi contrattuali, si applicheranno le disposizioni vigenti per legge.

CAPITOLO 4
QUALITA’ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - MODO DI
ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - PROVE VERIFICHE E COLLAUDO

Art. 40 - PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore & libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 41 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI
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Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori puo
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in pil o in meno del quinto del
prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo, nel rispetto dell'art.
107 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non pud
cambiarli senza |'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del
responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica I'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale
d'Appalto.

Art. 42 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e dei disciplinari
tecnici allegati.

Inoltre dovranno essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo
I'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi del Codice degli Appalti.
L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei
lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le
stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso
riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove
ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

ART.43 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Vedasi disciplinari tecnici specifici per le varie categorie di lavoro
(parti integranti del presente Capitolato)

ART. 44 - NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA E DI RIFERIMENTO

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non
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espressamente richiamate nel presente Capitolato speciale d’ appalto. In assenza di nuove ed aggiornate
norme, il Direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale si applicano le
prescrizioni degli artt. 40, 41 e 42 del Capitolato speciale d’appalto.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localitad che I’ Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione lavori, ne sia riconosciuta I’
idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

L’ Appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove
scritte del Capitolato speciale d’ appalto o dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in generale. Il
prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme regolamentari ed UNI vigenti, verra effettuato in
contraddittorio con I'Impresa sulla base della redazione di verbale di prelievo.

In particolare si fa riferimento a disciplinari tecnici specifici previsti nel progetto specificatamente per le
varie categorie di lavoro ed alla APPENDICE NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO di seguito riportata e
parte integrante del presente capitolato.

PENDICE
NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Le strutture saranno costruite in conformita alle seguenti normative.

La normativa che regola la progettazione delle opere edilizie e di ingegneria civile si divide in due
categorie principali:

- Legislazione obbligatoria;

- Norme tecniche volontarie UNI-ISO-DIN ( norme di riferimento intese come obbligatorie nel seguente
capitolato dei lavori).

Legislazione obbligatoria: provvedimenti legislativi o simili come Leggi, Decreti Ministeriali (D.M.), Decreti
del Presidente della Repubblica (D.P.R.), Decreti Legislativi (D.L.), Regolamenti Ministeriale e Circolari,
che contengono norme da seguire obbligatoriamente. La mancata osservanza di tali norme pud costituire
reato o violazione amministrativa, quindi un comportamento sanzionabile.

Norme tecniche volontarie: indicazioni di carattere tecnico sotto forma di istruzioni per il calcolo e
I'esecuzione, indicazioni sulle caratteristiche dei materiali o dei prodotti, ecc. Sono generalmente
emanate da istituti di normazione o unificazione, come I'UNI, I'ISO o il DIN, o da istituzioni di ricerca,
come il CNR. In questa categoria rientrano le norme europee sperimentali (ENV), o le norme straniere
riguardanti argomenti non trattati dalla legislazione obbligatoria nazionale , applicabili per il principio di
similitudine. Alcune di queste norme tecniche possono acquistare lo status di legislazione obbligatoria
quando il loro uso e prescritto da un atto legislativo, come ad esempio le norme CNR-UNI 10011
sull'acciaio.
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Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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CAPOI
1) DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'appalto avra luogo secondo le condizioni stabilite, in base alle lavorazioni previste di cui all'elenco
prezzi e alle tavole del progetto esecutivo che fanno parte integrante del contratto.

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire risultano dall'elenco
delle lavorazioni di cui all'Elenco Prezzi, dai disegni di progetto e dagli elementi descrittivi del
presente disciplinare, salvo quanto verra precisato dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera per
I'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli di esecuzione.

La definizione di eventuali dettagli o modalita esecutive che non risultassero dagli elaborati tecnici
allegati al contratto, dovra essere richiesta formalmente dall'Appaltatore con un congruo anticipo in
modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.

Le opere in progetto sono da eseguirsi presso la suola secondaria 1° grado “A. Gramsci” sita in via
Dante nel Comune di Sestu e relativa palestra.
Le opere in progetto riguardano:

1.1 Sostituzione delle porte di ingresso e delle uscite di sicurezza: Attualmente i serramenti
esistenti presso gli immobili oggetto d'intervento sono caratterizzati da basse prestazioni
energetiche e da inadeguate caratteristiche di sicurezza. Risultano non a norma i maniglioni
antipanico ed i vetri delle porte, sono previste pertanto le sostituzioni degli accessi alle aree
scolastiche con serramenti a norma e relativi maniglioni antipanico a norma.

1.2 Manutenzione delle coperture.

Scuola. Realizzazione di copertura zavorrata con ghiaia - tetto freddo, mediante la posa in opera di
nuova impermeabilizzazione e di un nuovo strato di isolamento termico e intervento di ripristino
dell'impermeabilizzazione sul giunto di dilatazione secondo quanto indicato nel computo metrico, nel
Capitolato speciale d'appalto e negli elaborati grafici di progetto.

Palestra zona gioco. Fornitura e posa di manto impermeabile costituito da due mebrane
prefabbricate elastoplastomeriche armate in vetro velo rinforzato, con flessibilita a freddo di - 10 C,
applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, gia
predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm.
Palestra zona spogliatoi. Realizzazione di copertura zavorrata con ghiaia - tetto freddo, mediante la
posa in opera di nuova impermeabilizzazione e di un nuovo strato di isolamento termico e intervento
di ripristino dell'impermeabilizzazione sul giunto di dilatazione secondo quanto indicato nel computo
metrico, nel Capitolato speciale d'appalto e negli elaborati grafici di progetto.

1.3 Sostituzione degli infissi dei bagni e degli infissi di palestra area gioco e palestra spogliatoi.

| serramenti attualmente esistenti presso gli immobili oggetto d'intervento sono caratterizzati da
basse prestazioni energetiche, in quanto del tipo non a taglio termico e con vetri (lastre da 3 - 4 mm)
aventi proprieta termoacustiche inadeguate.

Inoltre le finestre vasistas dell’area gioco presentano criticita legate alla sicurezza dei vetri ed ad
infiltrazioni di acque meteoriche.
Scuola. Nei bagni della scuola € prevista l'installazione di un serramento vetrato in alluminio avente le
seguenti caratteristiche: Sistema in alluminio a taglio termico, apertura verso l'interno o verso
I'esterno a vasistas, battente, ribalta ad una o piu ante.
Lega di alluminio 6060; Marcatura CE; Tenuta all'aria 4; Tenuta all'acqua E1050;
Resistenza al vento C5; Trasmittanza termica minima infisso 1,4 W/mgK; Trasmittanza
termica minima vetro 1,4 W/mqgK.
Palestra. Si prevede pertanto nella palestra la fornitura e posa in opera di FINESTRA VASISTAS O A
TELAIO FISSO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO tipo SERIE NC65 STH
INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO O SIMILARI, IN ALLUMINIO
ELETTROCOLORATO, trasmittanza termica 1,40 W/m2K, ad uno o due battenti, completa di
guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente
commerciale.
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1.4 Manutenzione straordinaria della palestra.
Lavorazioni all’interno dell’area di gioco della palestra:

14.1

1.4.2

143

14.4

14.5

14.6

14.7

Sostituzione della pavimentazione in gomma previa rimozione della esistente,
livellamento del sottofondo e rifacimento della delimitazione delle aree gioco;
Sostituzione delle uscite di sicurezza con PORTA TAGLIAFUOCO REIl 120, a due ante
tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a z
con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio
predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e
maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri
epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio,
guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi
freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa
seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150
mm.

Manutenzione impianto elettrico compreso linee di alimentazione singola o
complessiva. La revisione comprende la verifica e la sostituzione di tutte le lampade con
lampade a LED, verifica ed eventuale sostituzione di scatole portafrutti, interruttori,
coperchi e linee elettriche, messa in sicurezza e revisione dei quadri elettrici.

Revisione di impianto luci di sicurezza mediante: posa in opera di canale esterne a
norma, passaggio di cavi elettrici e collegamenti al quadro, eventuale sostituzione di
lampade di emergenza fatiscenti, eventuale sostituzione di batterie lampade di
emergenza sostituzione dei cartelli indicatori delle vie di fuga;

Ripristino di intonaci ammalorati comprendente I'ispezione, la spicconatura delle zone
pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con
formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la
preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura
dell’intera superficie.

tinteggiature con due mani di idropittura lavabile traspirante, re- sistente
all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in
tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce,
previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, I'onere
del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne;

Installazione di pannelli fonoassorbenti per ridurre il riverbero, di dimensioni 140x200
costituiti da fibra in tessile tecnico di poliestere ad elevato potere fonoassorbente e
densita crescente lungo lo spessore (tipo IsolSpace Style). Densita del pannello a
gradiente variabile di valor medio 40 kg/m3, opportunamente calibrato per migliorare
le prestazioni di assorbimento acustico. Spessore minimo 45 mm. Reazione al fuoco
Euroclasse B-s2,d0. Coefficiente di assorbimento acustico in camera riverberante (UNI
EN ISO 354:2003). Area di assorbimento acustico equivalente per unita (UNI EN ISO
354:2003). Colore superficiale dei pannelli a discrezione della DL.

Lavorazioni area spogliatoi.

14.8

1.4.9

1.4.10

Sostituzione delle porte interne con porte interne ad un battente in cloruro di polivinile
(PVC) rigido e antiurto tipo Connecticut serie FLEXA HEAVY;

Realizzazione di bagni riservati a utenti diversamente abili, in base ai requisiti
progettuali fissati dal D.M. 236/89. Verra garantito: lo spazio necessario per
l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza; lo spazio necessario per
I'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che sara del tipo a mensola; lo
spazio necessario per I'utilizzo della doccia; la dotazione di opportuni corrimano e di un
campanello di emergenza; verra data preferenza a rubinetti con manovra a leva e a
porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno;

Manutenzione di impianto idrico consistente nella rimozione degli apparecchi igienico
sanitari esistenti; disfacimento di tutti i pavimenti e rivestimenti verticali; demolizione
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di parte dei massetti e rimozione delle tubazioni a vista; realizzazione delle nuove parti
di massetto di sottofondo per pavimenti con conglomerato cementizio dosato a 2,5 gl e
cemento tipo 325; realizzazione di impianto idrico interno con alimentazione a
collettori per apparecchi con acqua fredda e calda eseguito con tubazione in polietilene
reticolato; fornitura di nuovi apparecchi igienico sanitari quali vasi con cassette di
scarico, vasche, lavabi.

1.4.11 sostituzione di rivestimenti murari, previa demolizione dell'esistente, con piastrelle
20x20 smaltate bicottura, a pasta bianca, monocolore o con decori semplici posate in
opera con colla su intonaco frattazzato.

1.4.12 sostituzione di pavimentazione, previa rimozione di quella esistente, con piastrelle
monocottura 30x30 per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) poste in
opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e
boiacca di cemento.

1.4.13 Manutenzione impianto elettrico compreso linee di alimentazione singola o
complessiva. La revisione comprende la verifica e la sostituzione di tutte le lampade con
lampade a LED, verifica ed eventuale sostituzione di scatole portafrutti, interruttori,
coperchi e linee elettriche, messa in sicurezza e revisione dei quadri elettrici.

1.4.14 Manutenzione di radiatori, pulizia, eventuale sostituzione di parti ammalorate e non
funzionanti, verifica e riparazione di eventuali perdite e pittura degli elementi con
smalto sintetico resistente al calore, colore a celta della DL.

1.4.15 tinteggiatura con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente
all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base di resine sintetiche, in
tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce,
previa preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante.

1.5 Esterno.

1.5.1 Installazione di linea vita permanente dispositivi che consentano di eseguire, nella

successiva fase di manutenzione, |'accesso, il transito e I'esecuzione dei lavori sulla copertura in

condizioni di sicurezza: dovranno essere, ove possibile, preferibilmente del tipo a linee flessibili

(classe C- UNI EN 795:2002). L'operatore dovra essere a sua volta dotato di propri dispositivi di

protezione individuale. Ad integrazione e/o complemento delle linee in classe C dovranno

essere posti in opera punti di ancoraggio in classe A1 e A2 che consentano la limitazione
dell’effetto pendolo e I'accesso in sicurezza alla fune in classe C., compresa la progettazione, le
certificazioni e i manuali;

1.5.2 Ripristino di intonaci ammalorati comprendente I'ispezione, la spicconatura delle zone

pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di

intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con

semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell’intera superficie.

1.5.2. tinteggiatura esterna con rivestimento plastico murale altamente resistente e decorativo,

a base di resine sintetiche e quarzi, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera su superfici

intonacate a civile o lisce, previa preparazione del fondo con una mano ancorante di pittura

plastico murale diluita con acqua.
1.6 Altri interventi (ascensore).

Sostituzione del dispositivo di comunicazione bidirezionale dell'impianto di elevazione posto

all'interno della scuola e installazione di un combinatore con revisione dell'impianto telefonico

ed eventuale installazione di combinatore GSM.

L'impresa dovra realizzare le opere secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto secondo le
specifiche sugli stessi riportate, e completi di tutti gli accessori e le rifiniture necessarie.

Si avverte che le modalita di esecuzione descritte nel presente Capitolato hanno lo scopo di indicare i lavori
da eseguire e di precisare i tipi di materiale da impiegare, ma la Ditta dovra compiere tutte le opere
necessarie, anche se non specificatamente indicate nella descrizione, per dare i lavori ultimati in ogni parte
secondo le buone regole d'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e aventi caratteristiche
certificate idonee per il loro impiego nelle specifiche condizioni d’uso.
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Per tutte le opere & fatto obbligo all'appaltatore di rilevare e controllare a propria cura e spese la
corrispondenza in loco delle opere esposte in progetto o richieste dalla D.L..

L'Appaltatore riconosce che l'eventuale insufficienza di dati di elementi descrittivi e di istruzioni nei
documenti contrattuali cosi come inesattezze indeterminazioni o discordanze di elementi grafici imputabili
alla Committenza od al progettista non possono in alcun modo giustificare difetti anomalie ed arbitrarieta
di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore essendo preciso dovere di
quest'ultimo segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o
chiedere chiarimenti, restando I'Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta esecuzione
delle opere.

CAPOII

NORME TECNICHE E PRESTAZIONALI

2) REQUISITI GENERALI DELLE OPERE IN APPALTO

VALORI DI TRASMITTANZA COMPONENTI VERTICALI

Serramenti:
Il valore limite della trasmittanza termica per l'infisso da fornire & pari a 1,40 W/m?K;
Il valore limite della trasmittanza termica per il vetro & paria 1,40 W/m?K;

3) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, le murature quanto i materiali di risulta,
dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
“puntellature” per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della stazione appaltante.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre
parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’appaltatore
essere trasportati alle pubbliche discariche.

Demolizione cls ammalorato

Ispezione delle superfici, demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;
spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti
copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare
polveri, tracce di olii grassi e disarmanti.

a) MATERIALI IN GENERE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da qualunque localita
che I'Appaltatore riterra di sua convenienza purche ad insindacabile giudizio della Direzione, siano
riconosciuti delle migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati, oltre
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b)

c)

d)

e)

f)

all'osservanza, per tutti i materiali, da costruzione, delle norme emanate con RR.DD. 16/11/39 n.
dal 2228 al 2235. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare
da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.

Acqua
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.

Calci
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni
contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 («Norme sui
requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche»).

Cementi e agglomerati cementizi

d.1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio
1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di
prova dei cementi») e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26
maggio 1965, n. 595 e nel DM 31 agosto 1972.

d.2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988, n. 126
(«Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi»), i cementi di cui
all'art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza
portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della
Legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di
importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di

produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3)l cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature
di paramento o in pietra da taglio.

Leganti idraulici - | cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere tutte le
particolari prescrizioni di accettazione a norma del D.M. 3/6/1968 pubblicato sulla G.U. n. 180 del
17/7/1968

Ghiaia, pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei

calcestruzzi dovranno aver le stesse qualita stabilite dal D.M. 30/5/1974 allegato 1 (G.U. n. 198 del
29/7/1974)
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h)

i)

k)

4)

Laterizi - | laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni non debbono contenere nella massa sassolini

ed altre impuritd; non essere contorti né screpolati; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare
alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; dare al corpo di martello suono chiaro; assorbire
acqua per immersione; asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita non sfaldarsi e non sfiorire sotto
l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco, e soddisfare ai
requisiti fissati dal R.D. 16/11/1939 n. 2233.

| mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla
compressione di almeno Kg. 16 per centimetro quadrato sulla superficie totale premuta.

Materiali ferrosi - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato
Decreto Ministeriale 30/5/1974.

Legnami - | legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al decreto Ministeriale 30 ottobre 1912, saranno
provveduti fra le pil scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti
incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

MALTE E CONGLOMERATI IN GENERE

| quantitativi di diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune

Calce spenta in pasta mc. 0,45

Sabbia mc. 0,90
b) Malta grassa crivellata

Calce spenta in pasta mc. 0,60

Sabbia crivellata mc. 0,90

c) Malta idraulica

Calce idraulica g.li 4,00

Sabbia mc. 0,90
d) Malta cementizia

Cemento a lenta presa tipo "325" qg.li 3,00

Sabbia mc. 1,00
e) Malta cementizia per intonaci

Cemento a lenta presa tipo "325" q.li 4,00

Sabbia mc. 1,00
f) Malta cementizia per intonaci

Cemento a lenta presa tipo "325" g.li 4,00

Sabbia mc. 1,00
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Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligati ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle
nuove proporzioni previste.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno esser preparati soltanto nella quantita
necessaria per 'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto
possibile in vicinanza del lavoro. | residui d'impasto, che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce
comune, che potranno essere utilizzati pero nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

5) INTONACI

Gliintonaci in genere dovranno essere eseguiti soltanto in stagione opportuna, quando le murature
siano asciutte, dopo aver rimossa dai giunti la malta poco aderente, ripulita ed abbondantemente
bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita
negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento, a seconda degli ordini che in proposito dara la Direzione dei Lavori, con posa di
appositi profili a perdere in lamiera zincata o pvc.

L'Appaltatore sara ritenuto quale unico responsabile della perfetta riuscita delle superfici
intonacate, pertanto dovra rinnovare e rifare a sua esclusiva cura e spese tutte quelle parti che
risultassero poco aderenti, screpolate, cavillate o comunque non perfettamente regolari e non
potra invocare a proprio discarico il fatto che la Committenza o la D.L. aveva preso visione dei
materiali impiegati e/o dei modi di esecuzione delle opere.

6) COPERTURA SCUOLA -SPOGLIATOI PALESTRA

L'intervento prevede la realizzazione di una copertura zavorrata con ghiaia - tetto freddo, mediante la posa in
opera di una nuova impermeabilizzazione e di uno strato di isolamento termico secondo la seguente
procedura. Compreso mezzi d'opera, ponteggio ed ogni onere e magistero per dare I'opera finita a regola
d'arte.
Preparazione del supporto
Pulizia della solaio di copertura, dei pluviali e di canali; verifica delle pendenze e eventuale ripristino puntuale
della guaina bituminosa.
Posa dello strato di compensazione e regolarizzazione
Fornitura e posa in opera dello strato di compensazione e regolarizzazione realizzato in tessuto non tessuto
agugliato 100% di polipropilene del peso di 500 g/m? (tipo Polydren 500 PP della POLYGLASS S.p.A).
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:

© resistenza a trazione media a norma EN ISO 10319:12 (-13%) kN/m

© allungamento a carico massimo medio a norma EN ISO 10319:> 50%

© resistenza al punzonamento statico CBR a norma EN 1SO 12236:1,5 (-10%) kN

© massa areica a norma EN ISO 9864:500 (-10%) g/m?

© capacita di flusso perpendicolare al piano a norma EN I1SO 11058: 35 (-30%) I/m?3s
La posa deve essere effettuata a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm circa.
Posa del manto impermeabile
Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico realizzato in PVC-P, armato con velo di vetro ad
alta stabilita dimensionale, resistente ai raggi UV ed alle intemperie (tipo Mapeplan B 15 della POLYGLASS
S.p.A.), specificatamente formulato per resistere all’azione di microorganismi e batteri. Il manto deve essere
prodotto mediante processo di “multi-extrusion coating” che consente I'inserimento dell’armatura interna in
un unico passaggio senza prelaminazioni ed avere certificazione di prodotto e marchiatura CE in conformita
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alla norma EN 13956. Lo spessore effettivo non deve essere inferiore a 1,5 mm (-5/+10%) a norma EN 1849-2.
Il prodotto, inoltre, deve avere le seguenti caratteristiche:

o difetti visibili secondo EN 1850-2: nessuno

o rettilineita secondo EN 1848-2: <30 mm

o planarita secondo EN 1848-2: < 10 mm
massa areica secondo EN 1849-2: 1,8 kg/m? (-5/+10%)
impermeabilita all'acqua secondo EN 1928: > 400 kPa/72h
reazione al fuoco secondo EN 13501-1: Euroclasse E
resistenza al peeling della saldatura secondo EN 12316-2: > 300 N/50 mm
resistenza al taglio della saldatura secondo EN 12317-2: > 500 N/50 mm
resistenza alla diffusione del vapore secondo EN 1931: u 19.000
resistenza alla trazione secondo EN 12311-2: > 9 N/mm?
allungamento a rottura secondo EN 12311-2: > 200%

o resistenza all’'urto secondo EN 12691: metodo A = 600 mm

o resistenza all’'urto secondo EN 12691: metodo B = 850 mm

o resistenza al punzonamento statico secondo EN 12730-B: > 20 kg

o resistenza alla lacerazione secondo EN 12310-2: > 100 N

o stabilita dimensionale secondo EN 1107-2:<0,2%

o piegatura a bassa temperatura secondo EN 495-5: <-25°C

o resistenza ai raggi UV secondo EN 1297: conforme classe 0

o resistenza alla penetrazione delle radici secondo EN 13948: conforme

o produzione certificata secondo sistema ISO 9001 e ISO 14001.
Il manto deve avere formulazione specifica per applicazioni in stratigrafie coperte soggette all’azione dei
microorganismi, batteri e delle radici. La posa deve essere effettuata a secco con sovrapposizione dei teli di 8
cm circa e successivo zavorramento per contrastare I'azione di risucchio del vento. La termo-saldatura dei
sormonti deve essere effettuata mediante aria calda con metodologie manuali ed automatiche, previa pulizia
con specifico pulitore (tipo Mapeplan Cleaner della POLYGLASS S.p.A.).
Le termo-saldature manuali saranno realizzate mediante puntatura, presaldatura interna, saldatura finale
esterna a tenuta.
Realizzazione dei risvolti verticali
Realizzazione dei risvolti verticali del manto impermeabile in corrispondenza dei bordi del tetto,dei raccordi a
pareti, dei raccordi ai volumi tecnici ed ai lucernai, ecc., con:
Manto tipo Mapeplan B 15, in PVC-P di spessore 1,5 mm, armato con velo di vetro ad alta stabilita
dimensionale, resistente ai raggi UV ed alle intemperie nel caso in cui sia stato posato un manto impermeabile
da 1,5 mm;
Posa mediante incollaggio totale dei risvolti al supporto mediante impiego di , specifico adesivo a contatto
tipo Mapeplan ADS 200.
Effettuare la termo-saldatura dei risvolti verticali al manto di copertura mediante aria calda con metodologie
manuali ed automatiche, previa pulizia con specifico pulitore tipo Mapeplan Cleaner.
Le termo-saldature manuali saranno realizzate mediante puntatura, presaldatura interna, saldatura finale
esterna a tenuta.
Fissaggio meccanico perimetrale
Il fissaggio lineare perimetrale viene applicato per evitare movimenti e trascinamenti dei manti impermeabili
posati a secco, dovuti a variazioni termiche, deformazioni dei supporti, deformazioni/movimenti dei pannelli
isolanti e dei materiali sottostanti.
Il fissaggio & da realizzare lungo tutti i perimetri della copertura, dei lucernai,dei camini, dei raccordi a parete,
ecc., ed in tutte le zone di raccordo tra piano e verticale ed & realizzato da profili di fissaggio metallici in
acciaio al carbonio zincato preforato tipo — Mapeplan Metalbar;
Elementi di fissaggio idonei alla tipologia di supporto/sottofondo in ragione di minimo 4 pz/m;
Cordolo antistrappo diametro 4 mm da applicare, in adiacenza ai profili metallici, mediante saldatura termica
ad aria calda sul manto impermeabile Mapeplan.
Posa strato isolante

O O 0O 0O O o o o
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Fornitura e posa in opera di isolamento termico per applicazioni a tetto rovescio in versione pedonabile,
costituito da lastra di polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con battentatura
perimetrale, esente da HCFC, HFC:
© caratteristiche tali da garantire per il solaio di copertura una trasmittanza limite U inferiore a 0,30 W/
(m2K);
o resistenza a compressione al 10% di schiacciamento secondo EN 826 pari a 500 kPa;
o resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni con compressione B 2% secondo la
UNI EN 1606 pari a 180 kPa;
© assorbimento d’acqua secondo la UNI EN 12087 pari allo 0,2% in volume; assorbimento di umidita per
diffusione e condensazione secondo la UNI EN 12088 1 3% in volume;
© assorbimento d’acqua conseguente alla prova gelo-disgelo secondo la UNI EN 12091 & 1% in volume;
o fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo p (adimensionale) secondo la UNI EN 12086: 100;
Posa dello strato di protezione
Fornitura e posa in opera dello strato di compensazione e regolarizzazione realizzato in tessuto non tessuto
agugliato 100% di polipropilene del peso di 500 g/m? (tipo Polydren 500 PP della POLYGLASS S.p.A).
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:
© resistenza a trazione media a norma EN 1SO 10319:12 (-13%) kN/m;
© allungamento a carico massimo medio a norma EN ISO 10319:> 50%;
© resistenza al punzonamento statico CBR a norma EN I1SO 12236:1,5 (-10%) kN;
© massa areica a norma EN ISO 9864:500 (-10%) g/m?;
o capacita di flusso perpendicolare al piano a norma EN I1SO 11058: 35 (-30%) I/m?s;
La posa deve essere effettuata a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm circa.
Posa dello strato di protezione
Fornitura e posa in opera a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm circa di Polydren 500 PP, strato di
protezione realizzato in tessuto non tessuto agugliato 100% di polipropilene del peso di 500 g/m? (vedi voce di
capitolato N.2.1.11).
Posa dello strato di zavorra
Fornitura e posa in opera di strato di zavorra per contrastare |'azione di risucchio del vento realizzato in ghiaia
tonda lavata, avente granulometria 16-32 mm. Stesura di uno strato uniforme dello spessore minimo di 50
mm. La posa dovra essere realizzata avendo la massima cura di non danneggiare la stratigrafia impermeabile
sottostante.
Sistemi di scarico.
Fornitura e posa in opera di bocchette di scarico sintetica semi-rigida realizzata in:

*  PVC-P (tipo Mapeplan Bocchetta della POLYGLASS S.p.A.) (vedi voce di capitolato N.9.3.1), idonea
per I'applicazione con manti impermeabili (tipo Mapeplan della POLYGLASS S.p.A.), avente doppie
guarnizioni antirigurgito di raccordo ai pluviali per soluzioni con manti in PVC-P;

Successivamente effettuare la posa mediante saldatura per termo-fusione ad aria calda al manto
impermeabile di copertura e I'applicazione di griglia paraghiaia/parafoglie rotonda sintetica con specifiche
alette di bloccaggio alla bocchetta.

Certificazione della lavorazione.

La ditta aggiudicataria dovra garantire per il solaio di copertura una trasmittanza limite U inferiore a 0,30 W/
(m2K); l'intervento dovra essere certificato mediante una relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato.

7) SIGILLATURA GIUNTO

Sigillatura del giunto di dilatazione verticale nella parete dell'edificio scolastico di via Dante, da eseguirsi mediante
applicazione a spatola di sigillante bicomponente tissotropico, costituito da un polimero poliuretanico, esente da
isocianati liberi e da uno speciale indurente (tipo MAPEFLEX PB25), previo inserimento di un cordolo in polietilene a
cellule chiuse (tipo MAPEFOAM). L'intervento dovra includere asportazione di tutte le parti dell'intonaco
ammalorato e friabile, da eseguirsi esclusivamente a mano, tale da rendere la superficie perfettamente pulita
e idonea a ricevere i materiali sigillanti previa applicazione di un primer a base di resina poliuretanica
igroindurente in solvente (tipo PRIMER PUG0).
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Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio verniciato con colori a scelta della Direzione dei Lavori,
dello spessore di 8/10 e per larghezza sino a cm 50, per la protezione di muratura perimetrale in
corrispondenza del giunto di dilatazione, compresi i seguenti interventi:
 la sagomatura e le piegature necessarie per conformare il pezzo per adattarlo al manufatto strutturale
dove dovra essere posizionato I'elemento metallico;
 le staffe di ancoraggio alla struttura e eventuali saldature;
« il tiro in alto fino al punto di posa in opera, inclusi gli eventuali ponteggi;
* le opere edili di sopraelevazione del bordo perimetrale per adattarsi al nuovo spessore della copertura
zavorrata.

8) NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di
deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o in discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera
provisionale, ecc.), nonché nel collegamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio,
adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato
dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore ['unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera; anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza od assistenza del personale di altre Ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.
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