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CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L’Amministrazione Comunale di Sestu intende procedere all’appalto dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
EXS.S. 131",

L'oggetto dell'appalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nella realizzazione dei seguenti interventi principali:

Realizzazione impianto di smaltimento rete fognaria;
Realizzazione della rete idrica;

Rete smaltimento acque meteoriche;
Predisposizione rete illuminazione pubblica;

Pista ciclabile;

Marciapiede pedonale;

Aiuola spartitraffico centrale.

Per il raggiungimento degli scopi prefissi dall'appalto in esame occorre realizzare le seguenti principali categorie di lavori e
piu precisamente:

Tabella “A”
Oggetto Importo

Rete fognaria per acque nere €17.536,17
Rete idrica € 302.706,50
Rete raccolta smaltimento acque meteoriche €716.938,68
Rete impianto illuminazione pubblica €41.226,56
Manto stradale € 589.966,72
Totale €1.668.374,63




L'intervento verra disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto e dagli elaborati grafici e contabili che fanno
parte integrante del progetto in esame.

Art. 1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a € 1.694.993,83 di cui € 1.668.374,63 per lavori
a base d’asta ed € 26.619,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’appalto sara affidato con contratto da stipulare a misura ai sensi dell’articolo 18, comma 1) — lettera “a” — punto “3”,
della Legge Regionale della Sardegna, n° 5 del 7 Agosto 2007, nonché dell’articolo 82 comma 2) - lettera a), del Decreto
Legislativo n° 163/2006, mediante ribasso sull’elenco prezzi, al netto degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza,
applicando I'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 20 — comma 7), applicando la procedura di
cui al medesimo articolo 20 — comma 8) della Legge Regionale della Sardegna, n° 5 del 7 Agosto 2007, nonché ai sensi
dell’articolo 86 - comma 1) e dell'art. 253 — comma 20-bis) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive
modificazioni e integrazioni

L'appalto e regolato dalla disciplina regolamentare generale del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato
con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, nonché dalla specifica normativa dettata dalla Legge
della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007, e dal Decreto Legislativo n® 163 del 12 Aprile 2006.

Le norme del Capitolato Generale, della Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007 e del Decreto Legislativo n°
163 del 12 Aprile 2006 sono qui espressamente richiamate poiché si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi
del contratto d’appalto o del presente Capitolato Speciale, salvo quanto diversamente disposto dalla Legge Quadro stessa
e dal Regolamento.

Art. 1.3
DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento agli importi per lavori compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da
realizzare e riassunta nel seguente prospetto:

Tabella “A1”
Oggetto Importo Percentuale

Rete fognaria per acque nere €17.536,17 1,051%
Rete idrica € 302.706,50 18,144%
Rete raccolta smaltimento acque meteoriche €716.938,68 42,972%
Rete impianto illuminazione pubblica €41.226,56 2,471%
Manto stradale €589.966,72 35,362%
Totale €1.668.374,63 100,000%

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro, potranno
variare tanto in pil quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantita a seguito di modifiche che I'Ente
Appaltante riterra necessario apportare nei limiti e con le prescrizioni del presente capitolato.




Art.1.3.1
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

| lavori soggetti a ribasso d’asta ammontano a € 1.668.374,63 e la loro esecuzione é disciplinata dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto.

La distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare & riassunta nel seguente prospetto:

TABELLA - "B"
CATEGORIE DI LAVORI IMPORTI CATG. %
lavori Oneri sic. Lavori +O.S.
1 Rete fognaria per acque nere € 17.536,17 € 279,79 € 17.815,96 0G6 1,051
2 Rete idrica € 302.706,50 € 4.829,73 € 307.536,23 0G6 18,144
Rete fognaria raccolta e
3 smaltimento acque € 716.938,68 € 11.438,88 € 728.377,56 0G6 42,972

meteoriche

Predisposizione rete impianto

illuminazione pubblica €  41.226,56 € 657,78 € 41.884,34 0G3 2,471

a

5 Manto stradale 589.966,72 € 9.413,02 € 599.379,74 0G3 35,362

Importo a base d'asta € 1.668.374,63|| € 26.619,20|| € 1.694.993,83 100,00

Codice CPV: - 42233140 - 2 (codice generale dell’intervento) — Lavori stradali
1. categoria principale :

Categoria OG6 — Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Importo € 1.053.729,75 - (percentuale 62,167%) - compresi oneri per la sicurezza

2. Nell’ambito dell’intervento vengono individuate le seguenti categorie scorporabili:

Categoria OG3 — strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari

Importo € 641.264,08 - (percentuale 37,833%) - compresi oneri per la sicurezza



Codice CPV: - 45221119-9 (codice generale dell’intervento) — Lavori stradali

Incidenza percentuale della Manodopera 19,643%.

Art. 1.4
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

I lavori non soggetti a ribasso d’asta ammontano a € 26.619,20 e la loro esecuzione &, oltre gli aspetti generali regolati dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto, ulteriormente disciplinata dal Piano per la sicurezza che verra allegato al contratto
di appalto per farne parte integrante.

Costi della Sicurezza €uro € 26.619,20

Art. 1.5
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo
potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme UNI - CNR 10007 e
UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

1. Rete fognaria:
- Scavo di sbancamento e a sezione
- Sabbia, riempimento
- Pozzetti d'ispezione;
- Tubazioni;
2. Rete idrica:
- Scavo di sbancamento e a sezione
- Sabbia, riempimento
- Pozzetti d'ispezione;
- Tubazioni;
- Valvole e raccorderie;
3. Opere stradali:
- Disfacimenti di pavimentazioni stradali
- Scavo di sbancamento e a sezione
- Sabbia, massicciata in Tout-Venant
- Conglomerati bituminosi (strato di base, binder e tappeto)
- Formazione e riconfigurazione di banchine e cunette
- Calcestruzzi Rck 200 e Rck 250
- Banchine alla francese in cls

- Tubazioni acque bianche



- Pozzetti di ispezione acque bianche
- Cordoli in CLS vibrocompresso,
- Segnaletica stradale
- Caditoie stradali
- Lavori diversi
4. Predisposizione impianto di illuminazione pubblica:
- Pozzetti di ispezione
- Tubazioni per linee elettriche

- Fondazione dei pali di illuminazione.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia
altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 1.5.1
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che
dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza
presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 1000 e UNI CEI ISO 31-5 nonché alla norma
UNI 4546.

Art. 1.6
INVARIABILITA DEL PREZZO - ELENCO PREZZI

Il prezzo delle opere del presente appalto, al netto del ribasso d’asta, & fisso ed invariabile senza che possa essere invocata
dall’Appaltatore alcuna variazione durante il corso dei lavori.

| compensi per le opere eseguite verranno determinati a misura sulle quantita effettivamente eseguite.

Come avanti specificato, nel prezzo stabilito per la realizzazione delle opere su indicate si deve intendere compensato
all’Appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare le stesse perfettamente finite a perfetta
regola d’arte e complete anche nelle parti non esplicitamente descritte e prescritte nel presente Capitolato Speciale, nel
computo metrico estimativo, nell’elenco prezzi e nelle tavole descrittive.

In particolare I'Appaltatore non potra richiedere oneri aggiuntivi per lavori descritti nelle tavole del progetto e non previsti
nel computo e/o nell’elenco prezzi.

In conseguenza il prezzo stabilito per le opere non potra subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete
od erronee fatte dall’Appaltatore nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

| prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, risultano dall'Elenco prezzi allegato al contratto e
comprendono:

a) Materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a
pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel
rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro,
compresa l'incidenza dei costi e degli oneri derivanti dall’esecuzione dei lavori in orari
non ordinari.

e Lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.



d) Spese contrattuali e fiscali.

L'importo dell’appalto costituisce per I'Appaltatore anche compenso per tutti gli oneri, sia diretti sia indiretti
espressamente previsti o no dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dal Capitolato Generale, nonché da leggi,
regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato Speciale di Appalto fanno specifico o tacito riferimento.
Con la sottoscrizione dl contratto pertanto I'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella presentazione
dell'offerta di tutti gli oneri, previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente compensato con i
prezzi d'appalto, significandosi che la mancata previsione a tale scopo di uno specifico compenso non costituisce per
I'Appaltatore diritto per accampare richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.
L’Amministrazione Appaltante ha la facolta di apportare le varianti al progetto che riterra necessarie con i limiti e le
prescrizioni dell’articolo 56 della Legge Regionale della Sardegna, n° 5 del 7 Agosto 2007e dell’articolo 132 del Decreto
Legislativo n°® 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le specifiche disposizioni del
presente Capitolato Speciale di Appalto.

| prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, s’intendono accettati dall'Appaltatore e
sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell'appalto,
fermo restando che il ribasso d'asta non pud essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei
lavoratori, al costo della mano d'opera.

Non é ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

Art. 1.7
LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili per I'esecuzione di varianti in corso d'opera, possono
essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla direzione lavori e saranno rimborsati sulla
base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia é condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, con l'indicazione
delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita stipulate per il
contratto principale.

Art. 1.8
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente progetto implica da parte dell'impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte
le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la
disponibilita ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilita di usare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale e da discariche autorizzate, la localizzazione sul
territorio nazionale, ed i conseguenti costi di trasporto, delle ditte specializzate nelle forniture previste in progetto, con
particolare riferimento agli impianti di sollevamento e alle relative strutture speciali annesse, la presenza o meno di acqua
(sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori sia che essa debba essere allontanata), I'ubicazione dei quadri elettrici, la
configurazione degli impianti esistenti e in generale la posizione dei punti di consegna delle diverse reti tecnologiche, come
la presenza di infrastrutture sotterranee delle quali non risulta generalmente possibile riconoscere I'esatta ubicazione,
I'andamento climatico e di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la
convenienza di assumere |'appalto e sul ribasso offerto.

E sottinteso che I'appaltatore si & reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti, che possono influire sugli oneri di
manutenzione delle opere fino al collaudo.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che I'appalto s’intende assunto dall'impresa a tutto suo rischio ed in maniera
aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso I'aumento dei costi
per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole
circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi e salvo che tali



elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del
presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori, I’Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione
degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Per partecipare all’appalto dei lavori, il titolare dell'Impresa o il legale rappresentante della societa o ente cooperativo,
deve presentare un’apposita dichiarazione - redatta in forma leggibile e per esteso - attestante:

* Di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed
eventualmente delle cave e dei campioni, constatando le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sulla esecuzione
dell’opera - compreso la conoscenza della natura del suolo e la distanza delle pubbliche discariche per i rifiuti - e di
aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi;

* Di accettare 'appalto alle condizioni del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, nonché ai sensi delle specifiche prescrizioni di cui al Decreto
Legislativo n° 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, della Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7
Agosto 2007 e, del Capitolato Speciale di Appalto relativo ai lavori oggetto dell’appalto;

* Di aver preso piena visione degli elaborati del progetto e dei suoi allegati concordando nei risultati finali e di
riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile, e di esprimere quindi in merito alla sua fattibilita un parere
favorevole incondizionato, assumendo piena ed intera responsabilita tanto del progetto che dell’esecuzione
dell’opera;

* Di prendere atto che il contratto dei lavori verra stipulato a misura e che per tali lavori a misura le voci e le quantita
del progetto non hanno effetto negoziale, e che pertanto I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato
attraverso I'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie voci di lavorazione, resta fisso e invariabile,
in conformita di quanto specificato nel Decreto Legislativo n° 163/2006 e nella Legge della Regione Sardegna n° 5 del
7 Agosto 2007;

* Di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori,
ivi compreso gli oneri previsti nel capitolato d’appalto della sicurezza e dalle norme vigenti in materia;
Di accettare senza riserva il disposto dell’articolo 133 del Decreto Legislativo n° 163/2006, che per i lavori pubblici
affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici non ammette di procedere alla revisione di prezzi e non consente
I"applicazione del comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile, ma consente soltanto |'applicazione dl prezzo chiuso;

* Divolersi, eventualmente, avvalere del subappalto per le seguenti opere, nella misura consentita dall’articolo 118 del
D. Lgs n° 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza
maggiore di cui al successivo apposito articolo.

Con la firma del Contratto, I'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi I'Amministrazione
appaltante ha tenuto conto di quanto puo occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di
lui beneficio.

Art. 1.8
VARIAZIONI DEI LAVORI
(Variazioni ed addizioni al progetto approvato)

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'appaltatore se non & disposta dal
direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati



all'articolo 56 della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007 e dell’articolo 132 del Decreto Legislativo n° 163 del
12 Aprile 2006.

Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in
pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore
dei lavori.

L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore
lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. L'appaltatore ha
comunque |'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante resesi necessarie per
eventuali variazioni dello stato di fatto correlati a nuovi insediamenti produttivi o a modifiche di quelli esistenti, senza che
I'appaltatore possa richiedere maggior oneri.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma
dell'articolo 136 del D. P.R. n° 554/1999.

Nel caso di cui all'articolo 56 — comma 1 - lettera b) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007 e dell’articolo
132 — comma 1 — lettera b) del Decreto Legislativo n® 163 del 12 Aprile 2006, il responsabile del procedimento, su proposta
del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilita alla stazione appaltante, motiva circa
la sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si
renda necessaria la variazione.

Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della
Pubblica Amministrazione o di altra autorita, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante.

Nel caso previsto dall’articolo 56 — comma 1 — lettera c) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007 la
descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica della intervenuta possibilita di utilizzare materiali e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione, sempreché I'utilizzo non alteri I'impostazione progettuale
originaria.

Nel caso previsto dall’articolo 56 — comma 1 — lettera d) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007 e
dell’articolo 132 — comma 1 — lettera c) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, la descrizione del responsabile
del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificita del bene, o della
prevedibilita o meno del rinvenimento.

Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della
stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessita di ulteriore spesa
rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono
approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilita, le variazioni di cui
dall’articolo 56 — comma 4) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007 ed all'articolo 132 - comma 3), del
Decreto Legislativo n® 163 del 12 Aprile 2006, che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento
dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o
mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

La stazione appaltante, tramite il proprio Organo Tecnico, durante I'esecuzione del contratto, come previsto dall’articolo
56 — comma 5) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007, puo ordinare una variazione in aumento o in
diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, variazione che I'esecutore dell'appalto & tenuto
ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni
non fossero previsti in contratto, saranno concordati tra i contraenti, sulla base su proposta del direttore dei lavori.

(Diminuzione dei lavori)
La stazione appaltante, durante I'esecuzione dei lavori, puo ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione
dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Art. 1.9
NUOVI PREZZI



Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
valutano:

a) desumendoli dal prezziario di cui all'Art. 1.35 del presente Capitolato Speciale di Appalto;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) sulla base dei prezzi previsti dal vigente prezzario regionale;

d) eslusivamente quando sia impossibile I'assimilazione o quando non siano presenti nel prezzazio regionale,

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data
di formulazione dell’offerta nuovi prezzi.

| nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'appaltatore, ed approvati dal responsabile
del procedimento.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, comma 3), del
Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi
s'intendono definitivamente accettati.

Art. 1.10
SCOSTAMENTI DIMENSIONALI. - TOLLERANZE.

Alcune circostanze, non sempre prevedibili in fase progettuale, sono tali da poter comportare nella fase di realizzazione
delle opere modesti scostamenti dimensionali.

Le operazioni di rilievo, che dovranno essere effettuati dall'lmpresa Appaltatrice prima dell’inizio dei lavori, e la loro
restituzione geometrica delle strutture devono avere la massima attendibilita in relazione all’'opera da eseguire, pur
tenendo conto delle effettive situazioni dei siti di intervento.

Inoltre nel corso dei lavori € possibile che, portate a termine le demolizioni e procedendosi alle operazioni di tracciamento,
la Direzione dei Lavori disponga per la migliore riuscita delle opere, eventuali variazioni sulla base di accertamenti sullo
stato dei luoghi.

Ancora, necessita connesse all'ingombro e altre caratteristiche degli impianti possono comportare aggiustamenti e
scostamenti, che solo la Direzione dei Lavori puo decidere e autorizzare.

Cio premesso, resta convenuto che, mentre I'impresa € tenuta ad aderire con scrupolo alle prescrizioni geometriche di
progetto, derivanti dal rilievo da essa stessa eseguito e verificato dalla Direzione dei Lavori, eventuali variazioni
espressamente ordinate dalla Direzione dei Lavori sino a un massimo di 20% rispetto a misure indicate in progetto - come
pure variazioni maggiori che non comportino danno rilevante per I’Appaltante - sono da ritenersi connesse con la
particolare natura dei lavori e non possono in alcun caso dar luogo a varianti o maggiori compensi, né divenire pretesto da
parte dell’Appaltatore per chiedere la rimisurazione delle opere o una contabilizzazione differente da quella stabilita nella
presente scheda tecnica.

Art.1.11
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE
Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi dai patti contrattuali, o
che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la
formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve
nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 1.12

CAUZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.
a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara.
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Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D. Lgs. 12 aprile
2006 n.163 ed e fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate & ridotta del 50%, potra essere prestata anche a mezzo di
fideiussione bancaria od assicurativa, e dovra coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione
dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

b) Garanzia contrattuale per la stipula del contratto:

L'Appaltatore deve prestare, prima della stipula del contratto, una cauzione di importo pari al 10% sull'importo
contrattuale.

Cosi come previsto dall’articolo 54 — comma 3 della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007, e dall’articolo 113 —
comma 1 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2007 e successive modificazioni e integrazioni, qualora il ribasso
contrattuale ecceda la percentuale del 10%, I'importo della cauzione verra aumentato di tanti punti quanti sono quelli
eccedenti detta percentuale di ribasso del 10%.

Inoltre, nel caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la cauzione sara aumentata di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%,

Tale garanzia pud essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con
fideiussione bancaria (a norma del D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309 e del D.P.R. 22 maggio 1956, n° 635 .

La suddetta garanzia copre I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato
dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che I'Appaltante avesse eventualmente
pagato in piu durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo
I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica |'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi
dell’articolo 54 — comma 3) della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007

La predetta cauzione, ai sensi 113 —comma 5 del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni
e integrazioni, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva inoltre, cosi come previsto dall’articolo 54 — comma 5) della Legge della Regione Sardegna n° 5 del
7 Agosto 2007 e, dell’articolo 113 — comma 3 del Decreto Legislativo n® 163 del 12 Aprile 2006 e successive modificazioni e
integrazioni, & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del
75% dell'importo iniziale garantito.

Lo svincolo & automatico e avviene, senza benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, o di analogo documento, in originale o
in copia autentica attestanti I’'avvenuta esecuzione dei lavori.

L’'ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione cosi come sopra prestata restera vincolata secondo le indicazioni sopra specificate, e sara incamerata
dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

L'Appaltatore & tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata (articolo 5 Capitolato Generale di cui al Decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici n® 145 del 19 Aprile 2000).

Per i lavori entro i limiti del quinto in piu dell'importo dell'appalto non € richiesta l'integrazione della cauzione

La cauzione sara applicata solo se prevista all’atto della pubblicazione del bando di gara secondo le norme legislative
vigenti al momento.

La cauzione definitiva deve essere, inoltre, conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 101 del D.P.R. n° 554/1999.

c¢) Garanzia indennitaria della stazione appaltante:
L'appaltatore, si impegna a costituire al momento della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa che tenga
indenne I'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi
dell’articolo 103 del D.P.R. n° 554/1999, e dell'articolo 54 comma 6) della Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7
Agosto 2007, nonché dell’articolo 129 - comma 1) del Decreto Legislativo n® 163 del 12 Aprile 2006, rispondente agli
schemi definiti dal D. M. delle Attivita Produttive n°® 123 del 12 Marzo 2004, (specificatamente schema tipo 2.3,
scheda tecnica 2.3).

11



L'importo della polizza, per quanto concerne la “sezione A - copertura assicurativa dei danni alle opere durante la
loro esecuzione e garanzia di manutenzione”, viene stabilito in € 5.734.729,12 di cui:

* una quota di € 1,779.743,52 pari all'importo dei lavori a base d’asta oltre gli oneri per la sicurezza, il tutto
maggiorato del 5%;

* una quota di € 3.389.987,66 pari al doppio dell'importo dei lavori a base d’asta oltre gli oneri per la sicurezza
compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore;

* una quota di € 564.997,94 pari a 1/3 dell'importo dei lavori a base d’asta oltre gli oneri per la sicurezza, per le
demolizioni e sgombero;

Per quanto concerne “la sezione B - copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle

opere”, la polizza deve inoltre prevedere una garanzia per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma

assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00 per ogni sinistro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di

collaudo prowvvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione

dei lavori. (ai sensi dell’art. 103 c. del DPR 554/99).

La stessa polizza dovra specificamente prevedere che tra “le persone si intendono compresi anche i rappresentanti

della stazione appaltante, della Direzione dei lavori, e dei soggetti preposti all’Assistenza giornaliera dei lavori e al

collaudo”.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni le

stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale

sostituzione o rifacimento.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto

esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

d) Polizza assicurativa a garanzia dell’anticipazione ed a garanzia della rata a saldo.
L'appaltatore, qualora ricorra il caso deve costituire una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento
della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per
il periodo intercorrente fra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, (articolo 102 comma 3 D.P.R. n° 554/1999 e
articolo 54 - comma 6 della Legge della Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007)

e) polizza di assicurazione indennitaria decennale.
Qualora ricorra il caso, detta polizza dovra essere prestata dall’Appaltatore, nei modi e nei limiti prescritti
dall’articolo 104 del D.P.R. n° 554/1999.

Art.1.13
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIREZIONE LAVORI

Ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regione Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007 e, dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n
163 del 12 Aprile 2006 I’Amministrazione Appaltante nomina un responsabile del procedimento.
L'Appaltante provvedera, secondo quanto fissato dalla normativa vigente, alla nomina di un direttore dei lavori il quale
prendera l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui é predisposto, siano eseguiti in piena conformita
con i relativi progetti, con le conseguenti specifiche tecniche e con i contratti.
Il direttore dei lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da
comunicare all'Appaltatore che sara tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.
La nomina del Direttore dei lavori verra trasmessa all'Appaltatore entro i termini fissati dalla normativa vigente in materia
ed, in ogni caso, almeno 15 giorni prima della consegna dei lavori.

°

(Ordini di servizio)

L’ordine di servizio & I'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del
procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore.

L'ordine di servizio € redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che
lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore.
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Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire
la regolarita dei lavori, fissa I'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Art. 1.14

CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo |'aggiudicazione definitiva, il
responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.
Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei
lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.
L'appaltatore e responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'appaltatore ai sensi dell’articolo 153 — 154
— 155 del D.P.R. N° 207/2010, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, |la stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto e di incamerare la cauzione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'appaltatore pud chiedere di recedere
dal contratto.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso |'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di
quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale.
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha diritto ad un compenso
per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.
La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non puo esercitarsi, con le
conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile
contrattuale.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai
commi8e9.

(Processo verbale di consegna)

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi, le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all’appaltatore per la
esecuzione dei lavori, al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in
ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto, la dichiarazione che |'area su cui devono eseguirsi i lavori &
libera da persone e cose e che lo stato attuale e tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per |I'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu luoghi e
in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 129, comma 4 del Regolamento, il processo verbale indica a quali
materiali I'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di
esecuzione presentato dall'impresa.

Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale e redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

13



Un esemplare del verbale di consegna & inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme
all'appaltatore, ove questa lo richieda.

Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in pil volte con successivi verbali di consegna
parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea
indisponibilita delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, |'appaltatore comincia i lavori per le sole parti gia
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale I'appaltatore e tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina
dell’articolo 133 del D.P.R. n° 554/1999.

Art. 1.15
SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed
e subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, tenendo presente che la
quota subappaltabile della categoria prevalente non puo essere superiore al 30%.

E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di una o piu di tali opere, superi il 15%
dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 11 D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente,
eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone I'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non
sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di
gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:

* il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico;

* l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di
termoregolazione, di cucina e di lavanderia;

* l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di
trasporto;

* ['installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antiintrusione;

* l'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;

* irilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

* le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;

* |a bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;

* idispositivi strutturali, i giunti di dilatazione e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
* lafornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
* |'armamento ferroviario;

* gliimpianti per la trazione elettrica;

* gliimpianti di trattamento rifiuti;

e gliimpianti di potabilizzazione.

Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37 comma 11 D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, sono comunque

subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Le medesime lavorazioni sono altresi scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni

temporanee di tipo verticale.

In particolare, ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163, I'Appaltatore & tenuto ai seguenti

adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilita della Direzione dei Lavori:

e che i concorrenti all’atto dell’offerta o I'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto
dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
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* che I'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

* che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante I'appaltatore trasmetta altresi
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;

* che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, & sufficiente
per eseguire i lavori I'iscrizione alla C.C.1.LA.A.;

* che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti  dall’art.
10 della legge 575/65 e s.m.i..

Eventuali subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

* che dal contratto di subappalto risulti che I'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

e che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con I'indicazione delle ritenute di  garanzia effettuate.

Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o al
cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o
dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

* che l'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere
entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con I'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societa o consorzio;

* prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni
dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, I’Appaltatore dovra far pervenire, alla Stazione Appaltante
stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse
Edili), assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarita Contributiva di cui all'articolo 3,
comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 dal quale risulti la regolarita contributiva del subappaltatore verso le Casse
Edili in tutto il territorio nazionale;

* I’Appaltatore dovra produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarita
dei versamenti del subappaltatore agli enti suddetti mediante la produzione del Documento Unico di Regolarita
Contributiva. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
I’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere
subappaltate. Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, la Stazione Appaltante provvede al
rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. pu0 essere prorogato
una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si
intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

* L'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che i seguenti
adempimenti concernenti I'oggetto del presente capitolato sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:

* versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

* versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.

Art. 1.16
TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE
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Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di
appalti scorporati, resta fissato in giorni 210 (duecentodieci) consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui
non imputabile, dovra rimborsare all'Appaltante le relative spese di assistenza e direzione e sottostare ad una penale
pecuniaria stabilita nella misura del 3%o (3 per mille) del'importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 22 del nuovo
Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, n° 145 del 21 Aprile 2000, per ogni
giorno di ritardo, comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sara dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto
oppure sara trattenuto sulla cauzione.

Art. 1.17
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

Inizio e andamento dei lavori.

Prima dell’inizio dei lavori, I'Appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le
norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (articolo 7 - comma 1 - Legge 300/1970); copia di tali
documenti deve essere consegnata al direttore dei lavori

L'Appaltatore dovra iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo, fino
all'accertamento da parte del Direttore dei Lavori, dell'inizio effettivo dei lavori, sara applicata una penale giornaliera
pari all'importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori di cui al precedente articolo 1.16.

Qualora il ritardo superasse di 40 (quaranta) giorni il termine di cui sopra I'Amministrazione, previo avviso scritto
all’Appaltatore, procedera alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.

In linea generale I'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed
agli interessi dell'Amministrazione.

Egli tuttavia e tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite nel presente Capitolato e di quelle che saranno
impartite dalla direzione dei lavori e dall’Ufficio Tecnico Comunale nel corso dei lavori, disposizioni volte a garantire la
prosecuzione delle normali attivita lungo il corso dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un programma di
sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante tutto lo svolgimento dell'opera contenente un diagramma
dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gant, PERT o simili), che sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso,
in quanto I'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare |'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 1.18
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore
dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna.

Fuori dei casi previsti dal comma 1) dell’articolo 158 del D.P.R. N° 207/2010, il responsabile del procedimento puo, per
ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato
generale.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione
indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori.

Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione e inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane
interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,
la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
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Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta
giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e
dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

| verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore € tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,
dandone atto in apposito verbale.

Art.1.19
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con l|'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante
I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 1.20
PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potra
chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Appaltante purché le
domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per |'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei
lavori sia imputabile all'Appaltante.

Art. 1.21
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali
I'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore é tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla
loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o
dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere
non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque
giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potra, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare |'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per
le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, é limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione
valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 1.22
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
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I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere
alla specifica normativa del presente capitolato e degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.l., C.N.R., C.E.l. e delle altre
norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti, sia nel caso di forniture di materiali d'uso pil generale,
I'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo
I'approvazione dell'Appaltante.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

* dalle prescrizioni generali della presente scheda tecnica;

* dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

* dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;

* dadisegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte
integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai
requisiti prescritti.
L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto
indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi e
sui manufatti, sia prefabbricati sia realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche
vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed
accettate dalla direzione lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la
necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che
questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facolta
insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso I'Appaltatore
dovra provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico,
gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate
dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 1.23
MISURAZIONE DEI LAVORI

La direzione lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute, ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio,
scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti.
In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell'emissione dei certificati di pagamento.
Art. 1.24

CONTABILITA DEI LAVORI

| documenti amministrativi e contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

* ilibretti di misura dei lavori e delle provviste;
¢ e liste settimanali;
e il registro di contabilita;

e glistati di avanzamento lavori;
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e icertificati di pagamento;
* il conto finale.
La tenuta di tali documenti dovra avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 1.25
PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta
e delle ritenute, nella misura del 0,5% per infortuni (articolo 7 del Capitolato Generale n° 145/2000), raggiunga la cifra di €
200.000,00 (euro duecentomila e centesimi zero).

Il pagamento in acconto verra disposto non oltre 45 giorni dal giorno della maturazione, quello dell'ultima rata di acconto,
qualunque sia I'importo, verra rilasciato contestualmente alla sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori.

Per il ritardo nel pagamento delle rate saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora (articoli 30 del Capitolato
Generale n° 145/2000), calcolati al tasso ufficiale di sconto, ai sensi dell'articolo 1224 c.c., che saranno corrisposti per tutto
il periodo di ritardo, e cio esclude, elimina ed annulla qualsiasi pretesa di maggiori danni

Qualora il ritardo nei pagamenti superi i 180 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, I'Appaltatore ha facolta di
sospendere i lavori o di chiedere la risoluzione del contratto, restando salvo il diritto al risarcimento dei danni

Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco al netto del ribasso di contratto, alle
quantita delle rispettive categorie di lavoro.

Saranno contabilizzati a misura i lavori risultanti in aumento o in diminuzione rispetto a quelli compensati a corpo, a
seguito di variazioni sostanziali delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d’opera.

L'appaltatore puo richiedere tempestivamente la misurazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che,
nel procedere dei lavori non si potessero pil accertare, nonché la verifica di tutto cid che deve essere misurato o pesato
prima della posa in opera.

Resta convenuto che se taluna quantita non fosse accertata in tempo debito per cause imputabili all’Appaltatore, questi
dovra accettare la valutazione data dal Direttore dei Lavori.

Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte, nel caso di eccesso si terra come misura quella
prescritta ed in caso di difetto, se I'opera e accettata si terra come misure quella effettivamente rilevata.

Per norma generale ed invariabile resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e
compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, I'intera manodopera nel modo prescritto
dalle migliori regole d’arte, e cioe anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco Prezzi o
nel presente Capitolato, sono compresi inoltre ogni spesa generale e utile dell’Appaltatore ed ogni onere conseguente
all’appalto.

I nuovi Prezzi Unitari in base ai quali, saranno pagati gli eventuali lavori in variante alle opere appaltate sono comprensivi
di:

e circa i materiali, ogni spesa ( per fornitura, trasporto, dazi, e '’eventuale imposta di consumo, de dovuta, cali
perdite, sprechi ecc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera;

* circa i materiali e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per I'illuminazione dei cantieri in casi di lavoro notturno;

e circainoli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi pronti all’'uso;

e circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, indennita di
cava, o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi
trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente
capitolato.

L'importo relativo ai costi della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, sara corrisposto per quote proporzionali ai lavori
svolti.
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Lavori in economia

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per lavori del
tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed
autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della
Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali da corrispondersi nella contabilita dei lavori a prezzi di
contratto.

Art. 1.26
ANTICIPAZIONI

A seguito della stipula del contratto, si provvedera alla liquidazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26-ter della
Legge 98/2013.

L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell’art. 124, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 1.27
CONTO FINALE

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato generale di appalto di cui al Decreto
Ministero dei Lavori Pubblici n° 145/2000, e comunque entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione accertata, e con le
stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del
procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione
del lavoro e stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
* iverbali di consegna dei lavori;
* gliatti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
* le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
e gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e
di registrazione;
e gliordini di servizio impartiti;
* la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con I'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli
eventuali accordi bonari intervenuti;
* iverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative

cause;

* gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative
conseguenze;

* iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

* lerichieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

e gliatti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita, sommario del registro di contabilita);

*  tutto cid che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed

economiche che possono agevolare il collaudo.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita |'appaltatore a prendere cognizione del conto
finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
Il pagamento della rata a saldo derivante dal conto finale, verra emesso contestualmente al rilascio del certificato di
regolare esecuzione o, se del caso, dopo I'emissione del certificato di collaudo.
Pertanto, I’Appaltatore potra presentare all’Ente Appaltante, la fattura della rata a saldo solamente dopo che sottoscrivera
il certificato di regolare esecuzione o di collaudo, restando convenuto che qualora detta fattura venisse presentata prima
della scadenza specificata, Esso nulla potra pretendere pere interessi o maggiori oneri.
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Art. 1.28
COLLAUDO

Al termine dei lavori si procedera con le operazioni di collaudo finale che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro il
termine ultimo di 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa vigente.

A compimento delle operazioni di collaudo verra emesso un certificato di collaudo che avra carattere provvisorio
diventando definitivo dopo due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende approvato.
Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i
relativi oneri di manutenzione e conservazione.

Per tutti gli effetti di legge con |'approvazione del certificato di collaudo ha luogo I'accettazione delle opere da parte
dell'Appaltante.

Art. 1.29
ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

1. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente
abilitato e dovra garantire la presenza continuativa in cantiere. L'Appaltatore dovra fornire alla Direzione dei
Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;

2. laformazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;

3. larealizzazione di tutta la segnalatica di cantiere, sia verticale che orizzontale, che si dovesse rendere necessaria
per la realizzazione delle opere in piena sicurezza;

4. gli oneri per la realizzazione dei lavori in stralci differenti, secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, del
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nonché della polizia locale.

5. applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione
degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro
della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; per gli appalti di lavori I'amministrazione verifica,
anche durante I'esecuzione, il rispetto da parte dell' appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori
alle casse edili;

6. I'onere per I'esecuzione del rilievo dettagliato delle aree, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato;

7. l'onere per la realizzazione delle tavole esecutiva di cantiere delle opere da realizzare, per la preventiva

approvazione da parte della direzione dei lavori;

I'onere per I'esecuzione del rilievo dettagliato delle opere realizzate, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato;

9. l'onere per la realizzazione delle tavole esecutive "As Built" dei lavori effetivamente realizzati, redatte e
sottoscritto da un tecnico abilitato;

10. la costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali
ad uso Ufficio del personale della direzione lavori, assistenti e coordinatore della sicurezza, arredati, illuminati e
riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione. L'ufficio dovra
essere provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer dotato di stampante, telefono/fax, macchina
da calcolo e materiale di cancelleria e da disegno; software di base (progromma di video scrittura tipo Office -
programma di cad tipo Autocad), di strumentazione metrica e topoplanoaltimetrici, sclerometro per prove
dirette su strutture in c.a. e di ogni altra apparecchiatura e strumentazione di controllo necessaria o
richiesta, relativa agli impianti, nonché della mano d'opera occorrente per le misure e verifiche in corso
d'opera e in fase di collaudo dei lavori eseguiti;

11. l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di
idoneo smaltimento dei liqguami;

12. I'Appaltatore dovra far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio,
richiesti dalla direzione lavori, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;

13. I'Appaltatore dovra far eseguire, a proprie spese, tutte le prove e i collaudi sugli impianti in progetto, richesti dalla
direzione lavori, dal collaudatore e dagli enti gestori (AbbaNoa S.p.A.);

o
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

sui bitumi e asfalti richiesti dalla direzione lavori, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i
richiesti certificati;

I'Appaltatore dovra far eseguire, a proprie spese, tutte le prove sui bitumi e asfalti richiesti dalla direzione lavori,
per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati;

I'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
prescritto circa |'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi
piu adatti a garantirne l'autenticita.;

I'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su rilevati, pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza;

I mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici
o privati latistanti alle opere da eseguire;

I'eventuale ripempimento temporaneo di scavi per garantire eventualmente la percorribilita della strada, inclusi
eventuali getti di copletamento in calcestruzzo;

la gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri;

la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre
disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;

I'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e
successivi decreti di attuazione;

la comunicazione all'Ufficio, da cuii lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per
I'inoltro delle notizie suddette, verra applicata della penalita prevista all'articolo "Penali, Premio di
Accelerazione" del presente Capitolato, restando salvi i piu gravi provvedimenti che potranno essere
adottati in conformita a quanto disposto nel D.P.R. n. 207/2010 per la irregolarita di gestione e per le gravi
inadempienze contrattuali.

I'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.
le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni
che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere
e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere
eseguite da altre Ditte; |'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.

il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura
inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi
sono dovuti, i diritti per I'allacciamento alla fognatura comunale.

la pulizia quotidiana delle aree in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta
della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla
esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre
Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.
provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a pie d'opera, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. | danni che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

22



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44,
45.

46.

47.

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica deilavoratori di
cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la
incolumita degli operai, delle persone addette ailavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 es.m.i., e di tutte
le norme in vigore in materia diinfortunistica. Ogni responsabilita in caso diinfortuni ricadra pertanto sulla
Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale
preposto alla direzione e sorveglianza.

consentire l'uso anticipato delle aree che venissero richieste dalla Direzione dei Lavori, senza che
I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richiedere che sia redatto apposito verbale
circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 10 giorni
dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente sgombrare il cantiere deimateriali, mezzi
d'opera ed impianti di sua proprieta.

provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle
indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.

trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse
stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La
disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

disciplina e buon ordine dei cantieri: |'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio,
I'incarico della direzione di cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o
grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

obbligo dell'appaltatore di rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera b) da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
obbligo di presentare, qualora ricorrano i pressupposti, la documentazione che attesti che I'impresa stessa € in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche; tale documento pud essere
sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle norme vigenti;

la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d'opera;

la pulizia del cantiere da effettuarsi giornalmente dopo la fine dell’orario di lavoro;

la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e
all'approntamento del cantiere;

le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e
fognature per I'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti
servizi;

il reperimento e la spesa per le discariche controllate a ricevere i materiali di rifiuto;

la verifica dei progetti di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione integrativa di cantiere,
compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero
prescritti.

la preparazione della progettazione esecutiva di opere od impianti presenti nell'appalto, eventualmente omessi
nei disegni di progetto allegati al contratto, da sottoporre alla preventiva approvazione della direzione lavori;

la compilazione dei disegni esecutivi e calcoli degli impianti e delle strutture, come effettivamente eseguiti, da
consegnare all'Appaltante in copia riproducibile a fine lavori;
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorita Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il
compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.FF., Societa
Concessionarie di Pubblici Servizi, E.N.E.L., S.I.P., Comune, Provincia, Regione, ecc. compreso |'espletamento di
qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle
visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;

il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei
lavori;

provvedere con proprio personale, durante le ore di lavoro in cantiere, a dirigere e smistare il traffico che
eventualmente dovesse transitare nei siti interessati dai lavori.

il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in
gualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori.

le occupazioni temporanee per la formazione di cantieri, posizionamento di baracche per alloggio operai ed in
genere per tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati.

a richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall’Ente
Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell’Appaltatore.

le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita, che si
rendessero necessarie sia per deviare le correnti d’acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre
opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse provenienti da infiltrazioni o
allacciamenti nuovi o gia esistenti, o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita.

I'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta della Stazione Appaltante, in attesa della posa
in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i materiali residuati, nei magazzini o nei depositi che
saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

La fornitura e la messa a disposizione della Direzione dei Lavori, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro
ultimato, di strumenti topografici, del personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di
gualunque genere ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori a suo insindacabile giudizio.

La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel periodo che trascorrera dalla loro
ultimazione fino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si
verificassero alle opere eseguite, e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato
di efficienza, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore, e sempre che |’Appaltatore, di tali
cause, ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

La fornitura all’Ufficio Tecnico Comunale, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative
all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione dei Lavori. In
particolare si precisa che I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il proprio
calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate — operaio impiegate nello
stesso periodo. Il Direttore dei Lavori, dal canto suo ha il diritto di esigere dall’Appaltatore la comunicazione
scritta di tali dati entro il venticinquesimo giorno di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati,
contemporaneamente alla comunicazione che I"’Appaltatore fara all’Ufficio del Genio Civile competente per
territorio. Il Direttore dei Lavori, a sua volta, trasmettera tempestivamente tali dati, con le eventuali note e
commenti al predetto Ufficio.

L’Appaltatore inoltre, € tenuto a presentare all’Ufficio Tecnico Comunale ed al Direttore dei Lavori, prima dell’inizio dei

lavori:

copia della denuncia INAIL con la relativa posizione di apertura del cantiere,

copia della denuncia all'INPS, con la relativa posizione di apertura del cantiere;

libro matricola con il nominativo degli operai che saranno presenti in cantiere, restando convenuto con ogni
successiva variazione dovra essere tempestivamente comunicata per iscritto, al fine di consentire in qualsiasi
momento l'identificazione delle persone presenti nel cantiere stesso;

copia della denuncia alla Cassa Edile territorialmente competente, oppure alla EDILCASSA della Sardegna, ovvero
le motivazioni della eventuale mancata denuncia;

copia dei versamenti effettuati all'INAIL all’apertura del cantiere specifico;

copia dei versamenti effettuati all'INPS all’apertura del cantiere specifico;

copia dei versamenti alla Cassa Edile o alla EDILCASSA all’apertura del cantiere specifico, oppure le motivazioni
del mancato versamento.
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*  Successivamente all’inizio dei lavori dovranno essere comunque trasmessi alla presentazione di ogni stato di
avanzamento, i versamenti periodici effettuati a favore dei suddetti Enti per il cantiere specifico.

* Ai fini dei pagamenti in acconto e a saldo nell’ambito dei lavori oggetto del presente atto, la sopra elencata
documentazione puo essere sostituita dal DURC di cui alla lettera “e” del presente articolo.

* La mancata ottemperanza dell’Appaltatore alle precedenti disposizioni, sara considerata grave inadempienza
contrattuale e comportera automaticamente la sospensione dei pagamento e, qualora persista I'inadempienza, la
rescissione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.Nell’esecuzione dei lavori, I’Appaltatore dovra tenere
conto a propria cura e spese, della situazione idrica della zona, assicurando il deflusso delle acque meteoriche,
e/o di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e dai cortili.

¢ La comunicazione alla Direzione dei Lavori, ed all’Ufficio Tecnico Comunale — Settore Lavori Pubblici,
quindicinalmente a decorrere dal primo sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie
statistiche sull’andamento dei lavori:

* Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, con relative ore lavorative, per ciascun giorno della
quindicina;

*  Lavoro eseguito nella quindicina;

*  Giorni nella quindicina in cui non si & lavorato, e cause relative.

* Le notizie precedenti dovranno pervenire entro il primo mercoledi successivo alla quindicina, e per ogni giorno di
ritardo verra applicata una penale giornaliera di € 10,00 (euro dieci centesimi zero), restando salvi i piu gravi
provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il Capitolato Generale per le
irregolarita di gestione e per grosse inadempienze contrattuali.

* Il libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di sorveglianza e di assistenza, in qualsiasi momento, nel
cantiere.

* Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali e mezzi d’opera entro un mese dalla data del verbale di
ultimazione.

* La predisposizione del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs n° 81/2008 e
successive modificazioni e integrazioni, ai fini di consentire alle autorita preposte, di effettuare le verifiche
ispettive di controllo dei cantieri prima dell’inizio dei lavori e, comunque, non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del
verbale di consegna.

* |l piano dovra essere trasmesso all’Amministrazione Comunale prima della firma del contratto, ed al Direttore dei
Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché al Responsabile dei Lavori, prima dell’inizio
dei lavori e comunque non oltre 15 (quindici giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.

* |l piano dovra, a cura dell’Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con
quello presentato dall’Appaltatore.

* Nel caso di affidamento ad Associazione di Imprese o Consorzi, tale obbligo incombe sull’'lmpresa mandataria o
capogruppo.

* La responsabilita circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori, fara carico
all’Appaltatore, ed al Direttore tecnico del cantiere, se trattasi di persona diversa dall’Appaltatore.

* Tutte le spese di contratto, come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, contributi, ed ogni altra spesa
inerente i lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti all’Ufficio Tecnico Comunale, se ed in quanto dovuto ai sensi
dei regolamenti comunali vigenti;

* Il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti da scavi, demolizioni, rimozioni o altra
provenienza con obbligo della prova dell’avvenuto conferimento, da presentare alla Direzione dei Lavori, prima
di ogni stato di avanzamento lavori, pena la sospensione del pagamento in acconto o del saldo.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nel prezzo dei lavori di cui all’articolo 2 del
presente Capitolato Speciale di Appalto.
Detti eventuali compensi sono fissi ed invariabili, essendo soggetti soltanto alla riduzione relativa al ribasso contrattuale.

L’appaltatore é tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto
dai contratti nazionali collettivi, validi nel periodo cui si riferiscono i lavori, e risponde in solido dell’applicazione delle
norme anzi dette, anche da parte dei subappaltatori.
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Sara suo obbligo adottare nell’esecuzione di tutti i lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire
I'incolumita degli operai, e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita sia civile che penale nel caso di
infortuni, della responsabilita si intende sollevato il personale preposto alla direzione dei lavori e sorveglianza, i cui compiti
e responsabilita sono quelli indicati dal Regolamento n° 554 del 19 Dicembre 1999.

L’Appaltatore e tenuto altresi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 1 — comma 1° e 2°, e dell’articolo
2 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991:

* Se si tratta di societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, cooperative per azioni o a
responsabilita limitata, tanto per se che per i concessionari o subappaltatori, prima della stipula del contratto o della
convenzione, la propria composizione societaria, I'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con
diritto di voto , sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano diritto;

* Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore, € un consorzio, tali dati debbono essere riferiti a
societa consorziate che in ogni modo partecipino alla progettazione ed esecuzione dell’opera;

* Levariazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entita superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al
momento della stipula del contratto.

Quando |’Appaltatore non adempia in tutto o in parte a tutti gli obblighi prescritti con il presente articolo, I'Ente
Appaltante sara in diritto, previa avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella
notifica che non potra essere comunque superiore a 30 (trenta) giorni, di provvedere direttamente alla spesa necessaria,
disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore stesso.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi saranno fatti d’Ufficio e I'’Appaltante si
rimborsera la spesa sostenuta, sul prossimo acconto spettante all’Appaltatore.

Sara applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti dovuti all’Appaltatore, per le inadempienze derivati dal
mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'Ente Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I’Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il termine fissato nell’atto di
notifica.

Art. 1.30
PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei
termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela,
protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori,
gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

* iregolamentiin vigore in cantiere;

* le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni
che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 1.31
ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore non puo far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi
fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora
I'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso
oltre i prezzi contrattuali, dovra indennizzare I'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei
lavori.
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Art. 1.32
RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto é soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal
contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme
C.E.l. ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore é l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
I'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi
esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che
sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo
insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando I'Appaltatore tenuto a
risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.

Art. 1.33
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltante potra prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che
cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
In caso di anticipata consegna delle opere |'Appaltante si assume la responsabilita della custodia, della manutenzione e
della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di
costruzione.
Art. 1.34
CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, I'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale
ed, in ogni caso, non superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvedera ad
acquisire la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, formulando entro 90 giorni
una proposta motivata di accordo bonario sulla quale I'Appaltante dovra pronunciarsi entro i successivi 60 giorni;
I'eventuale verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore.

Ove ci0 non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante
I'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del
libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 1.35
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono parte integrante del contratto:

* il Capitolato Generale di Appalto, vigente, anche se non materialmente allegato;

* il Capitolato Speciale di Appalto;

* |'Elenco Prezzi Unitari;

*  cronoprogramma dei lavori;

* |l Piano di sicurezza e coordinamento e operativo del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

* idisegni di progetto.
Costituisce parte integrante del presente contratto I'offerta presentata dall'appaltatore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione dell'opera in oggetto é disciplinata da tutte le
disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
* delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
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* delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione Sardegna, nella Provincia di Cagliari e
nel Comune di Sestu;
* delle norme tecniche e decreti di applicazione;
* delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
¢ di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme C.N.R., C.E.I,
U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate);
Resta tuttavia stabilito che la direzione dei lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni,
specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato.

Art. 1.36
VALUTAZIONE DEI LAVORI
CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti
contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa
alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei
lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel
rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella piu completa ed approfondita conoscenza delle
quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse
derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati
all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.),
dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali
previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o
funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti & comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa in
periodi diversi di tempo, qualunque possa essere |'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Art. 1.37
VALUTAZIONE DEI LAVORI

Il prezzo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la
mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle
indicazioni della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa
vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti
che si trovassero al di sotto del piano di campagna, gli allacciamenti alle reti urbane dei sotto-servizi sia eseguiti
direttamente dall'Appaltatore che dalle Societa interessate alle quali I'Appaltatore é obbligato a prestare |'assistenza
richiesta.

Art. 1.38
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i
materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato, le opere dovranno essere
dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone
impiegate) e controfirmate dalla direzione lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere
preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.
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Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai,
la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e |'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere,
compresi gli operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, i
pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario
per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in
modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la
mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell'Appaltatore e tutto
quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente
riparati, secondo le disposizioni della direzione lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.
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