Citta Metropolitana di Cagliari

Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@

Programma triennale di edilizia scolastica - Annualita 2016

Lavori di "Manutenzione straordinaria Scuola Secondaria di I°
Grado di Via Dante A. Gramsci"

Allegato |
SCHEMA DI CONTRATTO

La Responsabile del Settore/La progettista

Ing. Alida Carboni



COMUNE DI SESTU CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Repertorio n.

Contratto di appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria scuola

secondaria di 1° grado di Via Dante A. Grasmi” — Programma triennale di

edilizia scolastica Iscol@ - annualita 2016 (CUP H44H16000050002) (CIG

7081417A2A).

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno addi del mese di in Sestu e

nella residenza comunale, sita in via Scipione, n. 1;

Avanti a me Dr.ssa Margherita Galasso, Segretario Generale, per legge

autorizzata a rogare tutti i contratti nei quali € parte il Comune, ai sensi

dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti

i Signori:

- da una parte I'lng. Alida Carboni, nata a Sorgono (NU), il 27.01.1974

(C.F.: CRBLDA74A671851N), Responsabile del Settore Edilizia pubblica,

infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi tecnologici del Comune di Sestu, la

quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni

d’ufficio che rappresenta in forza del decreto sindacale n. 8 del 27 maggio

2016, avente codice fiscale 80004890929, che nel contesto dell’atto verra

chiamato per brevita anche “Comune”;

- dall’altra, il/la , hato/a a il e

residente a in Via , n. , C.F.

il/la quale interviene al presente atto nella qualita di legale

rappresentante dell'impresa , con sede legale in

Via , n. , — P.IVA , iscritta nel




Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Cagliari al numero Repertorio Economico

Amministrativo , che nel contesto dell’Atto verra chiamata per

brevita anche “Appaltatore”.

| predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io

Segretario rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono

quanto segue.

Premesso che:

-con determinazione del Responsabile del Settore N. del

si indiceva una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36

del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, relativa agli interventi di

“Manutenzione straordinaria della scuola secondaria I° grado di Via Dante A.

Gramsci” da attuarsi nellambito del Programma triennale di edilizia

scolastica Iscol@, per l'importo complessivo di € , di cui €

per lavori a base d’'asta e € , hon soggetto a

ribasso d’asta, per gli oneri per la sicurezza;

- con determinazione del Responsabile del Settore n. del

si & proceduto ad approvare il verbale di gara e aggiudicare i

lavori di manutenzione straordinaria in favore della Ditta , con
sede legale in Via n. ,  per un
importo di € , oltre gli oneri per la sicurezza, al netto del
ribasso d’asta del % (dicesi virgola )%

- ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e

successive modificazioni & stata acquisita la documentazione antimafia di cui

all’art. 84 del decreto sopra citato;




- il Responsabile del Settore, con nota del ha attestato:

a) che la determinazione n. del , con la quale si é

provveduto ad approvare l'esito delle operazioni di gara, ha acquisito

efficacia a seguito dellaccertamento, in capo all’aggiudicatario definitivo, del

possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/2006;

b) che il presente contratto non &€ soggetto al termine dilatorio previsto

dall'art. 32 comma 10 del D. Lgs 50/2016 poiché si tratta di procedura

eseguita attraverso il mercato elettronico;

c) che non ricorre alcuna condizione sospensiva del termine per la

stipulazione del contratto (art. 32 del D. Lgs 50/2016);

- si e provveduto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarita

contributiva di cui allart. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito

con modificazioni dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002,

Tutto cid premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che

debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa

ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano

quanto segue:

Articolo 1 — Oggetto del contratto — [l Comune, come sopra rappresentato,

affida allAppaltatore che, come sopra costituito, accetta, I'esecuzione dei

lavori di “Manutenzione straordinaria della scuola secondaria |° grado di Via

Dante A. Gramsci” da attuarsi nel’ambito del Programma triennale di edilizia

scolastica Iscol@, da eseguirsi in osservanza delle norme, patti e condizioni

risultanti, nel loro complesso:

- dalle disposizioni del presente contratto;




- dal capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto

del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145;

- dalla lettera di invito;

dalla determina di indizione della procedura negoziata;

dall'offerta economica;

dal Piano di sicurezza e coordinamento;

che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per integrale

accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche

se non materialmente allegati. 1| Comune come sopra rappresentato,

volendo essere esonerato dall'obbligo di allegare al presente contratto tali

documenti in applicazione dell’art. 50, comma 6, della legge regionale 7

agosto 2007, n. 5, dichiara che gli stessi risultano depositati agli atti del

Comune presso il Settore Affari generali — Ufficio contratti. L'appalto &,

altresi, soggetto allosservanza delle disposizioni della legge regionale 7

agosto 2007, n. 5 che, allart. 70, rinvia al Codice degli appalti ed ai relativi

regolamenti di attuazione per la disciplina di ogni altra materia non regolata

dalla medesima legge.

Articolo 2 — Ammontare dell’appalto — L’'importo dell’'appalto & stabilito in €

(euro / ) cosi composto:
Importo netto lavori €
Oneri per la sicurezza €.

Il contratto € stipulato a “corpo” ed a “misura” ai sensi ai sensi dell'articolo 3

comma 1 lett. ddddd) e eeeee) del D. Lgs 50/2016, per cui i prezzi unitari

offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 3 — Cauzione definitiva — A garanzia degli impegni assunti con il




presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'’Appaltatore ha

presentato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n. in
data , rilasciata da , (Agenzia
con sede a per 'importo di € . Le parti prendono

atto che la predetta polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro

15 giorni, a seguito di richiesta del Comune.

La predetta cauzione sara progressivamente svincolata nei limiti e con le

modalita previsti dall'articolo 54, comma 5, della L.R. 7. agosto 2007, n. 5.

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avra diritto di valersi di

propria autorita della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovra reintegrare la

cauzione medesima nel termine che gli sara assegnato se il Comune avra

dovuto, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 4. Responsabilita verso terzi e assicurazione. L'Appaltatore ha

costituito, ai sensi dell'art 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, apposita polizza

assicurativa, con le modalita previste nella lettera di invito, N. del
rilasciata dalla , (Agenzia ) con
sede a , che tiene indenne il Comune da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati. La polizza inoltre prevede una

garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori

con un massimale non inferiore a € 500.000,00 sino alla data di emissione

del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 5 — Termini di esecuzione e penali — Il tempo utile per

consegnare ultimati i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura




ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 120 (centoventi)

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori dovranno essere conclusi e collaudati entro e non oltre il 31.12.2017.

I Comune applichera, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre

il termine contrattuale, una penale del 0,1% (uno per mille) dell'importo netto

contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. In ogni caso

limporto complessivo delle penali irrogate non pué superare il 10 per cento

dellimporto contrattuale.

Art. 6 - Risoluzione e recesso — Per la risoluzione e il recesso trovano

applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 “Risoluzione”, 109

‘Recesso” del D. Lgs 50/2016.

Articolo 7 — Esecuzione - L'esecuzione dei lavori & subordinata alla piena

ed incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e

modalita dedotti e risultanti dalla lettera di invito che fu alla base della gara e

che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L’Appaltatore non pud introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro

assunto, senza averne ricevuto I'ordine scritto da parte del direttore dei lavori,

conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

Articolo 8 — Controlli - Il responsabile del procedimento, avvalendosi del

direttore dei lavori, procede al controllo periodico dellattivita da svolgere,

mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilita e incontri

con ['Appaltatore, secondo modalitd e piani elaborati in relazione alle

specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attivita nel cantiere.

Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell’art. 19

del D.M. 145/2000.




Articolo 9 — Modalita di pagamento di acconti e saldo — L'Appaltatore

avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo

credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la

cifra di euro 30.000,00 (ventimila/00). Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di

acconto e di saldo, rimane subordinato all'acquisizione del "documento unico

di regolarita contributiva" (DURC) il quale certifica I'adempimento da parte

dell’Appaltatore degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali

ed assicurativi all'INPS, all'INAIL ed alle casse edili. | pagamenti in acconto e

a saldo dovuti all'appaltatore saranno disposti presso la tesoreria comunale,

“Banco di Sardegna” Agenzia di Sestu osservando le modalita che verranno

comunicate al Settore Finanziario dell’Ente.

Articolo 10 - Cessione del contratto e modificazioni dell’operatore

economico - E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le

modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di

trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico

contraente, si applicano le disposizioni di legge vigenti. L'operatore

economico contraente & tenuto a comunicare tempestivamente al Comune

ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura

organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 11 — Subappalto. L'appaltatore potra concedere in subappalto una

quota dell'importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto

dall’art. 105 del Codice dei Contratti.

Art. 12 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi




finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia

di Cagliari della notizia dellinadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Articolo 13 — Norme a tutela dei lavoratori - Nell'esecuzione dei lavori che

formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare o

far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,

impiegati nell'esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative

previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria,

vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. L'Appaltatore & responsabile

in rapporto al Comune dell’'osservanza delle norme anzidette da parte deali

eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni

rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati. In caso di inottemperanza agli

obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso

segnalato dall'lspettorato del Lavoro, il Comune comunichera all'Appaltatore

e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, la inadempienza accertata e

procedera ad una detrazione dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) sui

pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla

sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le

somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui

sopra. Il pagamento allimpresa delle somme accantonate non sara

effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi suddetti

sono stati integralmente adempiuti.




Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'’Appaltatore non

puo opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro - L'Appaltatore si impegna alla integrale

osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 cosi come modificato con il D.Lgs.

03.08.2009, n. 106 nonché di quelle che dovessero essere emanate nel

corso di validita del presente contratto in quanto applicabili.

Si da atto che I'Appaltatore ha provveduto a redigere e consegnare il Piano

operativo di sicurezza di cui all'articolo 17 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii..

Il piano operativo di sicurezza, sebbene non materialmente allegato, fa parte

integrante e sostanziale del presente contratto.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore,

comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il Comune, come sopra rappresentato, da atto che non si & provveduto a

redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”

(DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato

dal D.Lgs. 03.08.2009, n.106, in quanto non ricorrono i presupposti previsti

dalla legge.

Articolo 15 — Collaudo - L'opera oggetto del presente contratto s'intendera

accettata solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare

esecuzione.

Articolo 16 - Domicilio — Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM Ministero

dei lavori pubblici del 19.04.2000, n. 145, I'Appaltatore dichiara di eleggere




il suo domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Sestu, ubicata in

via Scipione, n. 1.

Articolo - 17 - Controversie. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione

del presente contratto saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro

di Cagliari.

Articolo 18 — Trattamento dei dati personali — [l Comune, ai sensi del

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., informa I'Appaltatore che trattera i dati

contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 19 - Codice di comportamento dipendenti pubblici -

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu pubblicato sul

Sito istituzionale — Sezione Amministrazione Trasparente e di assumere

conseguentemente I'obbligo del suo pieno rispetto in proprio e dei propri

collaboratori a qualsiasi titolo. L'appaltatore prende atto che la violazione

degli obblighi derivanti dal codice di comportamento determina la risoluzione

del contratto.

Articolo 20 — Spese contrattuali — L'Appaltatore assume a proprio carico,

come previsto dall’articolo 8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n.

145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua

stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I'l.V.A., che rimane

a carico del Comune.

Articolo 21— Registrazione — Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori

oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'lVA per cui

richiedono la registrazione in misura fissa.




Il presente atto & stato redatto, da persona di mia fiducia, su supporto

informatico e letto, mediante I'uso e il controllo personale degli strumenti

informatici, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia

presenza mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del

D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, la cui validita & stata da me ufficiale rogante

verificata. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati, mi

esonerano dalla lettura degli stessi.

Questo atto occupa numero 11 facciate.

L'IMPRESA: - f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Alida Carboni -f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE: Dott.ssa Margherita Galasso - f.to digitalmente




