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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Rete fognaria  (SpCat 1)
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di

evacuazione  (Cat 2)

1 / 1 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
D.0001.0001. semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni
0001 in CONGLOMERATO BITUMINOSO

Allacci fognari 

Allacci fognari 
Lato DX 2,00 10,00 20,00
Lato SX 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 40,00 0,98 39,20

2 / 2 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
D.0001.0001. PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20,
0006.b eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze <= a m 3.00,

compresa la formazione de ... lta, esclusa l'indennità di conferimento
a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in
CONGLOMERATO BITUMINOSO
Lato DX 2,00 10,00 20,00
Lato SX 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m2 40,00 7,85 314,00

3 / 3 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la
D.0001.0002. posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
0029 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo  ... trasporto in

terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure
Lato DX 2,00 10,00 2,000 40,00
Lato SX 2,00 10,00 2,000 40,00

SOMMANO m3 80,00 10,96 876,80

4 / 4 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza
0044 non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi,  ...  tuale costo di

conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto
Vedi voce n° 2 [m2 40.00] 1,30 0,200 10,40
Vedi voce n° 3 [m3 80.00] 1,30 104,00

SOMMANO m3 114,40 4,36 498,78

5 / 5 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume
0022 effettivamente conferito, escluso il trasporto

Vedi voce n° 4 [m3 114.40] 114,40

SOMMANO m3 114,40 8,23 941,51

6 / 6 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature di diametro fino a 400
D.0003.0017. mm, dimensioni interne cm 120x120x120 h, realizzato con fondo e
0019 pareti in cls Rck 30 dello spessore di cm 20 e soletta in ... n ferro FI

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 2´670,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´670,29

22 ad intervalli di cm 20; compreso ogni onere, esclusi solamente lo
scavo e il rinterro; per condotte FI 600
Allacci fognari 11,00

SOMMANO cad 11,00 1´034,30 11´377,30

7 / 7 ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in
D.0003.0020. CMENTO FI 200, in opera compreso: il ramo di condotta di col-
0010 legamento fino al collettore antistante, il sottofondo in cls Rck 15 N

... e, esclusi solamente lo scavo, il reinterro e l’eventuale
demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale. 163
Allacci fognari 11,00

SOMMANO cad 11,00 96,13 1´057,43

8 / 8 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed
D.0003.0010. esternamente, con giunzioni a bicchiere e anello di tenuta in
0015 materiale poliuretanico, dotato di marcatura CE che attesti la ... tiva

misurata in opera per i seguen- ti diametri e per le seguenti classi di
resistenza: DN 600 mm e resistenza 95 KN/mq
Tubazione 600 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 303,18 1´515,90

9 / 9 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed
D.0003.0010. esternamente, con giunzioni a bicchiere e anello di tenuta in
0013 materiale poliuretanico, dotato di marcatura CE che attesti la ... iva

misurata in opera per i seguen- ti diametri e per le seguenti classi di
resistenza: DN 400 mm e resistenza 160 KN/mq
Tubazione 400 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 183,05 915,25

Rete idrica  (SpCat 2)

10 / 10 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
D.0001.0001. semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni
0001 in CONGLOMERATO BITUMINOSO

Linea principale

Linea principale

Rete idrica

Rete idrica
da sezione 193 a sezione 160 2,00 1137,00 2´274,00

Pozzetti

Pozzetti
Punto 3 *(lung.=2,00+2,00) 2,00 4,00 8,00
Punto 23 *(lung.=2,00+2,00) 2,00 4,00 8,00
Punto 26 *(lung.=2,00+2,00) 2,00 4,00 8,00
Punto 48 *(lung.=2,00+2,00) 2,00 4,00 8,00
Punto 53 *(lung.=2,00+2,00) 2,00 4,00 8,00
Punto 63 *(lung.=2,00+2,00) 2,00 4,00 8,00

Diramazione dalla rotaria al punto di presa nella lottizzazione
Centoterra 2,00 105,00 210,00

Diramazioni secondarie
Punto 026 - Incrocio strada "sa Contonera" 2,00 16,00 32,00
Punto 053 - incrocio Lottizzazione OPE 2,00 16,00 32,00
Punto 076 - incrocio Lottizzazione Cortexandra 2,00 16,00 32,00
Punto 087 - incrocio strada Turrinoa 2,00 16,00 32,00
Punto 132 - Incrocio Uscita AF Motors 2,00 16,00 32,00

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 2´692,00 17´536,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 2´692,00 17´536,17

Punto 148 - incrocio strada fornaci Scanu 2,00 16,00 32,00

SOMMANO m 2´724,00 0,98 2´669,52

11 / 11 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
D.0001.0001. PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20,
0006.b eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze <= a m 3.00,

compresa la formazione de ... lta, esclusa l'indennità di conferimento
a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Linea principale

Linea principale

Rete idrica

Rete idrica
da sezione 193 a sezione 160 1137,00 2,000 2´274,00

Pozzetti su linea esistente

Pozzetti su linea esistente
Punto 3 2,00 2,000 4,00
Punto 23 2,00 2,000 4,00
Punto 26 2,00 2,000 4,00
Punto 48 2,00 2,000 4,00
Punto 53 2,00 2,000 4,00
Punto 63 2,00 2,000 4,00

Diramazione dalla rotaria al punto di presa nella lottizzazione
Centoterra 2,00 105,00 210,00

Diramazioni secondarie

Diramazioni secondarie
Punto 026 - Incrocio strada "sa Contonera" 2,00 16,00 32,00
Punto 053 - incrocio Lottizzazione OPE 2,00 16,00 32,00
Punto 076 - incrocio Lottizzazione Cortexandra 2,00 16,00 32,00
Punto 087 - incrocio strada Turrinoa 2,00 16,00 32,00
Punto 132 - Incrocio Uscita AF Motors 2,00 16,00 32,00
Punto 148 - incrocio strada fornaci Scanu 2,00 16,00 32,00

SOMMANO m2 2´700,00 7,85 21´195,00

12 / 12 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la
D.0001.0002. posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
0029 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo  ... trasporto in

terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure

Linea principale

Linea principale
Rete idrica
da sezione 193 a sezione 160 *(H/peso=1,70-0,20) 1137,00 1,000 1,500 1´705,50

Pozzetti su linea esistente

Pozzetti su linea esistente
Punto 3 *(H/peso=1,700-0,20) 2,00 2,000 1,500 6,00
Punto 23 *(H/peso=1,700-0,20) 2,00 2,000 1,500 6,00
Punto 26 *(H/peso=1,700-0,20) 2,00 2,000 1,500 6,00
Punto 48 *(H/peso=1,700-0,20) 2,00 2,000 1,500 6,00
Punto 53 *(H/peso=1,700-0,20) 2,00 2,000 1,500 6,00
Punto 63 *(H/peso=1,700-0,20) 2,00 2,000 1,500 6,00

Diramazione dalla rotaria al punto di presa nella lottizzazione
Centoterra  *(H/peso=1,700-0,20) 105,00 1,000 1,500 157,50

Diramazioni secondarie

Diramazioni secondarie
Punto 026 - Incrocio strada "sa Contonera" *(H/peso=1,700-0,20) 16,00 1,000 1,500 24,00
Punto 053 - incrocio Lottizzazione OPE *(H/peso=1,700-0,20) 16,00 1,000 1,500 24,00
Punto 076 - incrocio Lottizzazione Cortexandra *(H/peso=1,700-
0,20) 16,00 1,000 1,500 24,00
Punto 087 - incrocio strada Turrinoa *(H/peso=1,700-0,20) 16,00 1,000 1,500 24,00
Punto 132 - Incrocio Uscita AF Motors *(H/peso=1,700-0,20) 16,00 1,000 1,500 24,00

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 2´019,00 41´400,69
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R I P O R T O 2´019,00 41´400,69

Punto 148 - incrocio strada fornaci Scanu *(H/peso=1,700-0,20) 16,00 1,000 1,500 24,00

SOMMANO m3 2´043,00 10,96 22´391,28

13 / 13 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza
0044 non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi,  ...  tuale costo di

conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto
Vedi voce n° 10 [m 2 724.00] 1,30 0,200 708,24
Vedi voce n° 12 [m3 2 043.00] 1,30 2´655,90

SOMMANO m3 3´364,14 4,36 14´667,65

14 / 14 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume
0022 effettivamente conferito, escluso il trasporto

Vedi voce n° 13 [m3 3 364.14] 3´364,14

SOMMANO m3 3´364,14 8,23 27´686,87

15 / 15 TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE conforme alla norma
D.0003.0001. EN 545/2002 con giunzione elastica automatica del tipo ”GIUN- TO
0005 RAPIDO”, conforme alla norma UNI 9163, con guarnizione a

profilo ... d il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva mis- urata
in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 150 mm

Linea principale 150

Linea principale 150
da sezione 193 a sezione 160 1137,00 1´137,00

Diramazione dalla rotaria al punto di presa nella lottizzazione
Centoterra 105,00 105,00

SOMMANO m 1´242,00 72,01 89´436,42

16 / 16 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
DX.0001.000 OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con
2.0037 sabbia fine vagliata, valutato per la sezione teorica con l'impiego d

... QUA", da posizionarsi al di sopra di almeno 30 cm (norma UNI
CEI 70030) sulla verticale della tubazione da proteggere.

Linea principale

Linea principale
Rete idrica
da sezione 193 a sezione 160 *(larg.=(,70+,80)/2)*(H/peso=0,20+
0,15+0,3) 1137,00 0,750 0,650 554,29

Diramazione dalla rotaria al punto di presa nella lottizzazione
Centoterra  *(larg.=(0,70+0,80)/2)*(H/peso=0,20+0,15+0,30) 105,00 0,750 0,650 51,19

Diramazioni secondarie

Diramazioni secondarie
Punto 026 - Incrocio strada "sa Contonera" *(larg.=(,70+,80)/2)*(H/
peso=0,20+0,15+0,3) 16,00 0,750 0,650 7,80
Punto 053 - incrocio Lottizzazione OPE *(larg.=(,70+,80)/2)*(H/
peso=0,20+0,15+0,3) 16,00 0,750 0,650 7,80
Punto 076 - incrocio Lottizzazione Cortexandra *(larg.=(,70+,80)/
2)*(H/peso=0,20+0,15+0,3) 16,00 0,750 0,650 7,80
Punto 087 - incrocio strada Turrinoa *(larg.=(,70+,80)/2)*(H/
peso=0,20+0,15+0,3) 16,00 0,750 0,650 7,80
Punto 132 - Incrocio Uscita AF Motors *(larg.=(,70+,80)/2)*(H/
peso=0,20+0,15+0,3) 16,00 0,750 0,650 7,80
Punto 148 - incrocio strada fornaci Scanu *(larg.=(,70+,80)/2)*(H/

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 644,48 195´582,91
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R I P O R T O 644,48 195´582,91

peso=0,20+0,15+0,3) 16,00 0,750 0,650 7,80

SOMMANO m3 652,28 18,46 12´041,09

17 / 17 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
D.0001.0002. OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con
0037 idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a

strat ... tato per la sezione teorica con l’impiego di materiali naturali
provenienti da cava, compresa la fornitura del materiale
Vedi voce n° 12 [m3 2 043.00] 2´043,00
A detrazione riempimento con sabbia
Vedi voce n° 16 [m3 652.28] -652,28

Sommano positivi m3 2´043,00
Sommano negativi m3 -652,28

SOMMANO m3 1´390,72 7,00 9´735,04

18 / 18 POZZETTO PREFABBRICATO CARRABILE 120x120 h200 in
DX.0003.001 calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base e copertina, dato
6.0008 in per reti idriche. Dimensioni nette interne 120x120 h sino  ...

aggiungimento della quota del manto stradale.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Punto 076 - incrocio Lottizzazione Cortexandra 1,00

Linea principale 150

Linea principale 150
Punto 001 - allaccio alla diramazione 1,00
Punto 023 - valvola di sfiato 1,00
Punto 048 - Scarico di fondo 1,00
Punto 063 - Valvola di Sfiato 1,00
Punto 147 - Scarico di fondo 1,00
Punto 160 - Scarico di fondo 1,00

Diramazioni secondarie

Diramazioni secondarie
Punto 026 - Incrocio strada "sa Contonera" 2,00
Punto 053 - incrocio Lottizzazione OPE 2,00
Punto 076 - incrocio Lottizzazione Cortexandra 2,00
Punto 087 - incrocio strada Turrinoa 2,00
Punto 132 - Incrocio Uscita AF Motors 2,00
Punto 148 - incrocio strada fornaci Scanu 2,00

SOMMANO cad 19,00 1´146,37 21´781,03

19 / 19 POZZETTO PREFABBRICATO CARRABILE 200x200 h200 in
DX.0003.001 calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base e copertina, dato
6.0008.c in per reti idriche. Dimensioni nette interne 200x200 h sino  ...

raggiungimento della quota del manto stradale.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Punto 026 - Incrocio strada "sa Contonera"
Punto 053 - incrocio Lottizzazione OPE 1,00
Punto 076 - incrocio Lottizzazione Cortexandra 1,00
Punto 087 - incrocio strada Turrinoa 1,00
Punto 132 - Incrocio Uscita AF Motors 1,00
Punto 148 - incrocio strada fornaci Scanu 1,00

SOMMANO cad 5,00 2´871,98 14´359,90

20 / 20 SARACINESCA A CORPO OVALE per pressioni d’esercizio PN
D.0003.0006. 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo
0036 rivestito in gomma NPR atossica, antinvecchiamento e anti ... opera,

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 253´499,97
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R I P O R T O 253´499,97

lo scarico e la posa in opera; la saldatura delle flange alla condotta;
per i seguenti diametri DN 150 mm, PFA 16

Linea principale DN 150

Linea principale DN 150
Punto 001 - allaccio alla diramazione 1,00
Punto 023 - valvola di sfiato 2,00
Punto 026 - Incrocio strada "sa Contonera" 3,00
Punto 048 - Scarico di fondo 2,00
Punto 053 - incrocio Lottizzazione OPE 4,00
Punto 063 - Valvola di Sfiato 2,00
Punto 076 - incrocio Lottizzazione Cortexandra 4,00
Punto 087 - incrocio strada Turrinoa 3,00
Punto 132 - Incrocio Uscita AF Motors 3,00
Punto 147 - Scarico di fondo 2,00
Punto 148 - incrocio strada fornaci Scanu 4,00
Punto 160 - Scarico di fondo 2,00

Diramazione dalla rotaria al punto di presa nella lottizzazione
Centoterra 2,00

SOMMANO cad 34,00 534,61 18´176,74

21 / 21 Fornitura e posa  in opera  di  sfiato  automatico  a  doppio
DX.0003.000 galleggiante , per pressioni d'esercizio fino a 16 atm con corpo e
6.0143 coperchio in ghisa GG40, galleggianti in lamiera r ... rme  UNI-

2223,  in  opera completo di  guarnizioni,  bulloni,  pezzi  speciali
di  raccordo ed ogni altro onere. DN 150
Punto 023 - valvola di sfiato 1,00
Punto 063 - Valvola di Sfiato 1,00

SOMMANO cad 2,00 418,23 836,46

22 / 22 Fornitura, trasporto e posa in opera di Idrante sottosuolo completo di
DX.0010.000 valvola di intercettazione, scarico automatico di svuotamento
6.0120 antigelo, attacco UNI 45 o UNI 70, chiusino in  ... riali di risulta.

E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro
nominale di allaccio DN 80 1 - UNI 70.
idrante sottosuolo 10,00

SOMMANO cad 10,00 439,70 4´397,00

Rete smaltimento acque meteoriche  (SpCat 3)

23 / 23 Realizzazione di canale di smaltimento delle acque meteoriche
DX.002.001 diametro minimo mm 400. Le lavorazioni comprendono:

- il taglio della vegetazione sino ad una fascia di metri 2;
- l ... rasporto e smaltimento dei rifiuti a discarica;
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.
Lato Sx 1644,00 1´644,00
Lato DX 1784,00 1´784,00

SOMMANO m 3´428,00 170,38 584´062,64

Rete illuminazione pubblica  (SpCat 4)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane ...  (Cat 1)

24 / 24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 860´972,81
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R I P O R T O 860´972,81

D.0009.0001. PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo
0018 leggero, resistenza allo schiacciamento di 250N diametro esterno di

63mm, spess ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Predisposizione Illuminazione pubblica 2000,00 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 2,86 5´720,00

25 / 25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO
D.0009.0001. PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo
0019 leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 80

mm, spessore 5  ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Predisposizione Illuminazione pubblica 2000,00 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 3,81 7´620,00

26 / 26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO
D.0009.0001. PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo
0022 leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 125

mm, spessore  ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Predisposizione Illuminazione pubblica 2000,00 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 7,24 14´480,00

27 / 27 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso,
D.0003.0016. con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in
0001 opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la forn ... co in

calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni
nette interne 30x30x30 cm, spessore minimo 3 cm
Predisposizione Illuminazione pubblica 65,00

SOMMANO cad 65,00 90,63 5´890,95

28 / 28 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso,
D.0003.0016. con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in
0002 opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la forn ...  in

calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni
nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo 3.5 cm
Predisposizione Illuminazione pubblica 20,00

SOMMANO cad 20,00 100,75 2´015,00

29 / 29 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso,
D.0003.0016. con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in
0003 opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la forn ...  in

calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni
nette interne 50x50x50 cm, spessore minimo 4.5 cm
Predisposizione Illuminazione pubblica 10,00

SOMMANO cad 10,00 109,60 1´096,00

30 / 30 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in
D.0004.0001. fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSIS- TENZA
0006 S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte d ... mature

metalliche; avente RESISTENZA CARAT- TERISTICA RCK pari

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 897´794,76
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R I P O R T O 897´794,76

a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1.
Plinti pali di illuminazione 65,00 0,80 0,800 0,800 33,28

SOMMANO m3 33,28 132,35 4´404,61

Manto stradale  (SpCat 5)

31 / 31 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega
D.0001.0001. semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni
0001 in CONGLOMERATO BITUMINOSO

Aiuola spartitraffico centrale

Aiuola spartitraffico centrale
da sezione 004 a sezione 046 *(lung.=843,09+2*1,2) 2,00 845,49 1´690,98
da sezione 048 a sezione 104 *(lung.=1141,19+2*1,2) 2,00 1143,59 2´287,18

Risanamento puntuale dei cedimenti del manto stradale *(lung.=2(4,00+4,00))

Risanamento puntuale dei cedimenti del manto stradale
 *(lung.=2(4,00+4,00)) 10,00 16,00 160,00

 Marciapiedi e pista ciclabile *(lung.=2(4,00+4,00))

 Marciapiedi e pista ciclabile
 *(lung.=2(4,00+4,00)) 10,00 16,00 160,00
Lato sx 191,16 191,16
Lato sx 40,36 40,36
Lato sx 804,34 804,34
Lato sx 532,39 532,39
Lato sx 144,52 144,52

Lato dx 181,57 181,57
Lato dx 140,04 140,04
Lato dx 260,53 260,53
Lato dx 800,03 800,03

Accessi

Accessi
lato sx *(lung.=2*10) 14,00 20,00 280,00
Lato dx *(lung.=2*10) 10,00 20,00 200,00

SOMMANO m 7´873,10 0,98 7´715,64

32 / 32 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
D.0001.0001. PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20,
0006.b eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze <= a m 3.00,

compresa la formazione de ... lta, esclusa l'indennità di conferimento
a discarica controllata e autorizzata pavimentazione in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Aiuola spartitraffico centrale

Aiuola spartitraffico centrale
da sezione 004 a sezione 046 1,20 843,09 1´011,71
da sezione 048 a sezione 104 1,20 1141,19 1´369,43

Risanamento puntuale dei cedimenti del manto stradale *(lung.=4*4)

Risanamento puntuale dei cedimenti del manto stradale
 *(lung.=4*4) 5,00 16,00 80,00

Marciapiede

Marciapiede
Lato sx 1,00 191,16 0,150 28,67
Lato sx 40,36 0,150 6,05
Lato sx 804,34 0,150 120,65
Lato sx 532,39 0,150 79,86
Lato sx 144,52 0,150 21,68

Lato dx 181,57 0,150 27,24
Lato dx 140,04 0,150 21,01
Lato dx 260,53 0,150 39,08

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 2´805,38 909´915,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´805,38 909´915,01

Lato dx 800,03 0,150 120,00

Accessi

Accessi
lato sx *(lung.=2*5) 14,00 10,00 0,150 21,00
Lato dx *(lung.=2*5) 10,00 10,00 0,150 15,00

SOMMANO m2 2´961,38 7,85 23´246,83

33 / 33 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni
D.0001.0002. di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00
0021 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamen ...

valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti
esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina
Plinti pali illuminazione 70,00 1,00 1,000 1,000 70,00
Scavo cavidotto illuminazione 2000,00 0,500 0,300 300,00

SOMMANO m3 370,00 9,33 3´452,10

34 / 34 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali
D.0001.0002. o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,
0013 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre,

escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal
piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
Risanamento puntuale cedimenti *(lung.=4*4) 5,00 16,00 0,500 40,00

SOMMANO m3 40,00 3,87 154,80

35 / 35 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti
D.0001.0002. dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza
0044 non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi,  ...  tuale costo di

conferimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto
Vedi voce n° 32 [m2 2 961.38] 1,20 0,200 710,73
Vedi voce n° 33 [m3 370.00] 1,20 444,00
Vedi voce n° 34 [m3 40.00] 1,20 48,00

SOMMANO m3 1´202,73 4,36 5´243,90

36 / 36 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume
0022 effettivamente conferito, escluso il trasporto

Vedi voce n° 35 [m3 1 202.73] 1´202,73

SOMMANO m3 1´202,73 8,23 9´898,47

37 / 37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO TESILE
D.0001.0007. costituito da un geotessile nontessuto composto esclusiva- mente da
0019 fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spun- bonded,  ...

319; permeabilità verticale [l/m2s]: > 45 sec- ondo EN ISO 11058;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
Risanamento puntuale cedimenti 5,00 4,00 4,000 80,00

SOMMANO m2 80,00 6,35 508,00

38 / 38 FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 952´419,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 952´419,11

D.0001.0002. gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rile- vati o
0007 per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare

a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito
Vedi voce n° 34 [m3 40.00] 40,00

Marciapiede e pista ciclabile

Marciapiede e pista ciclabile
Lato sx 191,16 2,350 0,300 134,77
Lato sx 40,36 2,350 0,300 28,45
Lato sx 804,34 2,350 0,300 567,06
Lato sx 532,39 2,350 0,300 375,33
Lato sx 144,52 2,350 0,300 101,89

Lato dx 181,57 4,850 0,300 264,18
Lato dx 140,04 4,850 0,300 203,76
Lato dx 260,53 4,850 0,300 379,07

SOMMANO m3 2´094,51 3,40 7´121,33

39 / 39 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo, com-
0009 preso lo scarico a rilevato per ogni chilometro o frazione di percor-

renza oltre i primi 2 Km, compreso il ritorno a vuoto. Valutato per
mc di rilevato eseguito.
Vedi voce n° 38 [m3 2 094.51] 2´094,51

SOMMANO m3 2´094,51 0,25 523,63

40 / 40 COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
D.0001.0003. STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e con
0002 le modalita prescrite dalle norme tecniche, fino a raggiun- ger ...

compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti neccessari con
Md >50 N/mmq su terreni dei gruppi A4, A5, A2-6, A2-7
Vedi voce n° 39 [m3 2 094.51] 2´094,51

SOMMANO m2 2´094,51 1,02 2´136,40

41 / 41 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
D.0001.0003. alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK
0062 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la

prepara ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi
planoaltimetricisezione forata cm 15x25 a superficie ruvida

Aiuola spartitraffico centrale

Aiuola spartitraffico centrale
da sezione 004 a sezione 046 *(lung.=843,09+2*1,2) 2,00 845,49 1´690,98
da sezione 048 a sezione 104 *(lung.=1141,19+2*1,2) 2,00 1143,59 2´287,18

Marciapiede

Marciapiede
Lato sx 191,16 191,16
Lato sx 40,36 40,36
Lato sx 804,34 804,34
Lato sx 532,39 532,39
Lato sx 144,52 144,52

Lato dx 181,57 181,57
Lato dx 140,04 140,04
Lato dx 260,53 260,53
Lato dx 800,03 800,03

Accessi

Accessi
lato sx *(lung.=2*5) 14,00 10,00 140,00
Lato dx *(lung.=2*5) 10,00 10,00 100,00

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 7´313,10 962´200,47



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´313,10 962´200,47

SOMMANO m 7´313,10 22,61 165´349,19

42 / 42 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
D.0001.0003. COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti del- la IV
0011 categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato

... spessore com- presso finito di cm 5-7, compresa la rullatura.
Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.

Lato SX

Lato SX
Corsia 2040,00 4,000 0,080 652,80
Svincolo sezione 004 150,00 0,080 12,00
Accessi 14,00 3,00 6,000 0,080 20,16

Lato DX

Lato DX
Corsia 2040,00 4,000 0,080 652,80
Svincolo sezione 004 150,00 0,080 12,00
Accessi 10,00 3,00 6,000 0,080 14,40

A detrarre caditoie 104,00 0,70 0,700 -50,96

Sommano positivi m3 1´364,16
Sommano negativi m3 -50,96

SOMMANO m3 1´313,20 129,01 169´415,93

43 / 43 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
D.0001.0003. (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, im-
0021 pastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-

6,5% i ... ne bituminosa,compresa la rullatu- ra e la pulizia del
fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.
Corsia 2040,00 4,000 0,030 244,80
Svincolo sezione 004 150,00 0,030 4,50
Accessi 14,00 5,00 6,000 0,030 12,60

Lato DX

Lato DX
Corsia 2040,00 4,000 0,030 244,80
Svincolo sezione 004 150,00 0,030 4,50
Accessi 10,00 5,00 6,000 0,030 9,00

A detrarre caditoie 104,00 0,70 0,700 -50,96

Sommano positivi m3 520,20
Sommano negativi m3 -50,96

SOMMANO m3 469,24 151,78 71´221,25

Rete smaltimento acque meteoriche  (SpCat 3)
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di

evacuazione  (Cat 2)

44 / 44 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la
D.0001.0002. posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
0029 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo  ... trasporto in

terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure
Linea DX

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 1´368´186,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´368´186,84

Tratto 2 22,00 1,50 1,500 0,500 24,75
Tratto 3 15,00 1,50 1,500 0,500 16,88
Tratto 4 13,00 1,50 1,500 0,500 14,63
Linea SX
Tratto 2 22,00 1,50 1,500 0,500 24,75
Tratto 3 15,00 1,50 1,500 0,500 16,88
Tratto 4 13,00 1,50 1,500 0,500 14,63

SOMMANO m3 112,52 10,96 1´233,22

45 / 45 POZZETTO DI ISPEZIONE per fognature, dimensioni interne cm
D.0003.0017. 100x120x120 h, realizzato con fondo e pareti in cls Rck 30 dello
0006 spessore di cm 20 e soletta in calcestruzzo Rck 30 dello ... n ferro FI

22 ad intervalli di cm 20; compreso ogni onere, esclusi solamente lo
scavo e il rinterro; per condotte FI 400
Linea DX 17,00
linea SX 16,00

SOMMANO cad 33,00 877,42 28´954,86

46 / 46 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
D.0001.0002. risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e
0041 di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... utato

per la sezione teorica, con l’impiego di terreno naturale proveniente
da cave, compresa la fornitura dei materiali
Linea DX
Tratto 2 22,00 0,30 0,300 1,000 1,98
Tratto 3 15,00 0,30 0,300 1,000 1,35
Tratto 4 13,00 0,30 0,300 1,000 1,17
Linea SX
Tratto 2 22,00 0,30 0,300 1,000 1,98
Tratto 3 15,00 0,30 0,300 1,000 1,35
Tratto 4 13,00 0,30 0,300 1,000 1,17

SOMMANO m3 9,00 10,04 90,36

47 / 47 POZZETTO DX
DX.00001.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto per la raccolta delle acque
01.00DX meteoriche, così costituito:

- Realizzazione del fondo di posa in CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRE ... cluso il reninterro, tutte le opere
edili, sigillature e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte.
da sez. 14 a sez. 102 62,00

SOMMANO cad 62,00 995,25 61´705,50

48 / 48 POZZETTO SX
DX.00001.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto per la raccolta delle acque
01.00SX meteoriche, così costituito:

- Realizzazione del fondo di posa in CALCESTRUZZO
PRECONFEZIONATO A PRE ... i risulta.
Incluso tutte le opere edili, sigillature e ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte.
da sez. 14 a sez. 102 62,00

SOMMANO cad 62,00 659,55 40´892,10

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 1´501´062,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´501´062,88

Manto stradale  (SpCat 5)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane ...  (Cat 1)

49 / 49 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO STRADALE
DX.9999.000 PER CHIUSURA VARCHI DI TIPO AMOVIBILE  NORMALE
1.0001 rispondente al D.M. 21.06.04  con apertura di emergenza facilitata a

cancello per c ... co, trasporto e confeimento a discarica, nonchè
ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Sezione 94 1,00
Sezione 21 1,00

SOMMANO m 2,00 1´624,55 3´249,10

Rete idrica  (SpCat 2)
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di

evacuazione  (Cat 2)

50 / 50 APPARECCHIATURA PER MANOVRA SOTTOSUOLO di
DX.0003.000 saracinesche di vario diametro e varia pressione, sino ad una
6.0133 profondità di cm 250. Le lavorazioni comprendono:

- lo scavo e il rinterro; ... scarica dei materiali di risulta.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a
regola d'arte.
Punto 001 - allaccio alla diramazione 1,00
Punto 023 - valvola di sfiato 2,00
Punto 026 - Incrocio strada "sa Contonera" 3,00
Punto 048 - Scarico di fondo 2,00
Punto 053 - incrocio Lottizzazione OPE 4,00
Punto 063 - Valvola di Sfiato 2,00
Punto 076 - incrocio Lottizzazione Cortexandra 4,00
Punto 087 - incrocio strada Turrinoa 3,00
Punto 132 - Incrocio Uscita AF Motors 3,00
Punto 147 - Scarico di fondo 2,00
Punto 148 - incrocio strada fornaci Scanu 4,00
Punto 160 - Scarico di fondo 2,00

Diramazione dalla rotaria al punto di presa nella lottizzazione
Centoterra 2,00

SOMMANO cad 34,00 164,43 5´590,62

51 / 51 Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione per carreggiata
DX.0003.001 stradale in Ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le
6.1000 norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 ... zioni

comprendono le opere edili, il carico, il carico, trasporto e
conferimento a discarica dei materiali di risulta.
Punto 001 1,00
Punto 023 1,00
Punto 026 1,00
Punto 048 1,00
Punto 053 1,00
Punto 063 1,00
Punto 076 1,00
Punto 087 1,00
Punto 132 1,00
Punto 147 1,00
Punto 148 1,00

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 11,00 1´509´902,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 1´509´902,60

Punto 160 1,00

SOMMANO cad 12,00 236,38 2´836,56

52 / 52 Intervento di disconnesione/connessione alla rete idrica esistente. La
DX.001.001 lavorazione comprende:

- la disconessione della rete idrica esistente, con lo smontaggio di
tutte le apparec ... rimento a discarica dei materiali di risulta.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Linea principale 150

Linea principale 150
Punto 026 - Incrocio strada "sa Contonera" 1,00
Punto 053 - incrocio Lottizzazione OPE 1,00
Punto 076 - incrocio Lottizzazione Cortexandra 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 2´026,44 6´079,32

53 / 53 Realizzazione di scarico di fondo della rete idrica. La lavorazione
DX.001.002 comprende:

- la fornitura e la posa in opera della tubazione di scarico in ghisa
sferoidale DN 150, dalla sarac ... rimento a discarica dei materiali di
risulta.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Linea principale 150

Linea principale 150
Punto 048 - Scarico di fondo 1,00
Punto 147 - Scarico di fondo 1,00
Punto 160 - Scarico di fondo 1,00

SOMMANO a corpo 3,00 1´124,00 3´372,00

54 / 54 Realizzazione di impianto di allacciamento utenza con derivazione
DX.003.001. di lunghezza fino a m 8 di distanza e profondità sino a m 2 dal piano
A di campagna, secondo gli elaborati grafici e ... scarica dei materiali

di risulta.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a
regola d'arte.

Lato SX

Lato SX
Allacci utenze 8,00

SOMMANO cad 8,00 541,00 4´328,00

55 / 55 Realizzazione di impianto di allacciamento utenza con derivazione
DX.003.001. di lunghezza da m 8 sino a m 15 di distanza e profondità sino a m 2
B dal piano di campagna, secondo gli elaborati g ... scarica dei

materiali di risulta.
Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a
regola d'arte.

Lato SX

Lato SX
Allacci utenze 25,00

SOMMANO cad 25,00 845,04 21´126,00

Manto stradale  (SpCat 5)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,

metropolitane ...  (Cat 1)

56 / 56 Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo. Le lavorazioni
DX.8888.000 comprendono:

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 1´547´644,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´547´644,48

1 - La fornitura a posa in opera di Calcestruzzo a durabilità garantita
per opere strutturali in fodazio ... lizzazione di giunti;
- l'onere per la realizzazione di aiuole;
- la lisciatura della superficie della pavimentazione.

Marciapiede e pista ciclabile

Marciapiede e pista ciclabile
Lato sx 191,16 2,350 0,100 44,92
Lato sx 40,36 2,350 0,100 9,48
Lato sx 804,34 2,350 0,100 189,02
Lato sx 532,39 2,350 0,100 125,11
Lato sx 144,52 2,350 0,100 33,96

Lato dx 181,57 4,850 0,100 88,06
Lato dx 140,04 4,850 0,100 67,92
Lato dx 260,53 4,850 0,100 126,36

SOMMANO m3 684,83 139,79 95´732,39

57 / 57 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
D.0008.0002. conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata,
0016 in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... ni e

quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con
diametro delle barre FI 10, maglia cm 20x20

Marciapiede e pista ciclabile

Marciapiede e pista ciclabile
Lato sx 191,16 6,370 1´217,69
Lato sx 40,36 6,370 257,09
Lato sx 804,34 6,370 5´123,65
Lato sx 532,39 6,370 3´391,32
Lato sx 144,52 6,370 920,59

Lato dx 181,57 6,370 1´156,60
Lato dx 140,04 6,370 892,05
Lato dx 260,53 6,370 1´659,58

SOMMANO kg 14´618,57 1,71 24´997,75

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´668´374,62

T O T A L E   euro 1´668´374,62

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

COMMITTENTE:  Comune di Sestu

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Rete fognaria 17´536,17 1,051
  002 Rete idrica 302´706,50 18,144
  003 Rete smaltimento acque meteoriche 716´938,68 42,972
  004 Rete illuminazione pubblica 41´226,56 2,471
  005 Manto stradale 589´966,71 35,362

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´668´374,62 100,000

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 631´193,27 37,833
  002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 1´037´181,35 62,167

Totale CATEGORIE euro 1´668´374,62 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´668´374,62 100,000

M:001 Rete fognaria euro 17´536,17 1,051

M:001.002      OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 17´536,17 1,051

M:002 Rete idrica euro 302´706,50 18,144

M:002.002      OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 302´706,50 18,144

M:003 Rete smaltimento acque meteoriche euro 716´938,68 42,972

M:003.002      OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 716´938,68 42,972

M:004 Rete illuminazione pubblica euro 41´226,56 2,471

M:004.001      OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 41´226,56 2,471

M:005 Manto stradale euro 589´966,71 35,362

M:005.001      OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 589´966,71 35,362

TOTALE  euro 1´668´374,62 100,000

     Data, 14/07/2014

Il Tecnico
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