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COMUNE DI SESTU PROVINCIA DI CAGLIARI

Repertorio n. ---

Contratto di appalto dei lavori di riqualificazione

funzionale della ex S.S. (CUP —-—————————- ) (CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila--- addi ------ del mese di —--————-- in

Sestu e nella residenza comunale, sita i1in via

Avanti a me ---————--—- , Segretario Generale, per

legge autorizzato a rogare tutti 1 contratti nei

quali & parte il Comune, ai sensi dell’art. 97,

comma 4, lett. c¢), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si

sono costituiti i1 Signori:

- da una parte 1l Geom. Giuseppe Spanu, nato a

Ballao (CAh) il 21 marzo 1953 (C.F.:

SPNGPP53C21A597D), Responsabile del Settore Lavori

Pubblici ed Espropriazioni del Comune di Sestu, il

quale agisce in nome e per conto del Comune, ove

domicilia per ragioni d’ufficio che rappresenta in

forza del decreto sindacale n. 1 del 13 gennaio

2009, avente codice fiscale 80004890929, che nel

contesto dell’atto verra chiamato per brevita anche




(--) 11 -- —=—=—= ————- e residente a ----- in via

—————— , n. --—, Codice fiscale --------, il quale

interviene al presente atto nella qualita di legale

rappresentante della societa -------- con sede
legale in ---- in via ---—-—--- , — P.IVA -———————- ,
giusto certificato n. ------- 1 di Prot. rilasciato
dall’ Ufficio Registro delle Imprese presso la

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura di ------ in data --.--.----, acquisito
agli atti di questo Comune, che nel contesto
dell’Atto verra chiamata per brevita anche

“Appaltatore” .===========

I predetti comparenti, della cui identita personale

e capacita giuridica io Segretario rogante sono

personalmente certo, con questo atto convengono

quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. -- del

-- ---—- —--- ¢& stato approvato i1l progetto esecutivo

dei lavori di riqualificazione funzionale della ex

S.S. 131, per 1’'importo complessivo di € —------ , di

cui € ------ per lavori a base d’asta e € ——————- ,

non soggetto a ribasso d’asta, per gli oneri per la




sicurezza e € --.000,00 per somme a

- con determinazione del Responsabile del Settore n.

-——- del --.--.---- si & proceduto ad approvare le

risultanze di gara e confermare 1’aggiudicazione in

favore dell’impresa ---- per 1l prezzo netto di €

—————— ,——, oltre gli oneri per 1la sicurezza, al

netto del ribasso d’asta del --,-- per cento;

- - 11 Responsabile del Settore, con nota del

__/__/____, ha attestato::===========================

a) che la determinazione n. --- in data --.--.----,

con la quale si e provveduto ad approvare 1l’'esito

delle operazioni di gara, ha acquisito efficacia a

seguito dell’accertamento in capo all’aggiudicatario

definitivo del possesso dei requisiti di cui

all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006; ================

b) che risultano trascorsi 1 35 (trentacinque)

giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del

provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi

dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006

c) che non ricorre alcuna condizione sospensiva del

termine per la stipulazione del contratto (art. 11,




- si e provveduto ad acquisire la certificazione

relativa alla regolarita contributiva di cui

all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 266 del

22 novembre 2002 .===================================

Tutto cid premesso, volendosi ora determinare le

norme e condizioni che debbono regolare 1’appalto di

che trattasi, 1 predetti comparenti, previa ratifica

e conferma della narrativa che precede, che

dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente contratto, convengono e stipulano gquanto

Articolo 1 - Oggetto del contratto — Il Comune, come

sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che,

come sopra costituito, accetta, 1’esecuzione dei

lavori di riqualificazione funzionale della ex S.S:

131, da eseguirsi in osservanza delle norme, patti e

condizioni risultanti, nel loro

- dal capitolato generale d’appalto dei lavori

pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei

Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145;,=================




b) piano di sicurezza e di coordinamento;===========

c) computo metrico estimativo;======================

che le parti dichiarano di aver sottoscritto per

integrale accettazione e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti anche se non

materialmente allegati. I1 Comune come sopra

rappresentato, volendo essere esonerato dall’obbligo

di allegare al presente contratto tali documenti in

applicazione dell’art. 50, comma 6, della legge

regionale 7 agosto 2007, n. 5, dichiara che gli

stessi risultano depositati agli atti del Comune

presso 11 Settore Affari generali - Ufficio

contratti. L"appalto e, altresi, soggetto

all’ osservanza delle disposizioni della legge

regionale 7 agosto 2007, n. 5 che, all’art. 70,

rinvia agli articoli del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.

163 e ss.mm.ii. ed ai relativi regolamenti di

attuazione per la disciplina di ogni altra materia




non regolata dalla medesima legge. =================

Articolo 2 - Ammontare dell’appalto - L’importo

dell’appalto & stabilito in € -——f—,- (————-- virgola

Importo netto lavori: €. ———————-

Oneri per la sicurezza €.———————-

Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai

sensi dell’articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163 e degli articoli 43, comma 6, e

119, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, per cui

1’importo contrattuale resta fisso e 1invariabile,

senza che possa essere 1invocata da alcuna delle

parti contraenti alcuna successiva verificazione

sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e

alla qualita di detti lavori.=======================

Articolo 3 - Cauzione definitiva - A garanzia degli

impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, 1’Appaltatore ha

presentato apposita garanzia fideiussoria mediante

polizza n. ----- rilasciata in data ----- 3 dalla
————— , (-——=--) per 1l’importo di € ------(-———--/
virgola ----). Le parti prendono atto che 1la

predetta polizza prevede espressamente la rinuncia

al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale e la sua operativita della




garanzia medesima entro 15 giorni, a seguito di

richiesta del Comune.

La predetta cauzione sara progressivamente

svincolata nei 1limiti e con le modalita previsti

dall’articolo 54, comma 5, della L.R. 7. agosto

2007, n. 5. Nel caso di inadempienze contrattuali,

il Comune avra diritto di wvalersi di ©propria

autorita della suddetta cauzione. L’Appaltatore

dovra reintegrare la cauzione medesima nel termine

che gli sara assegnato se 1l Comune avra dovuto,

durante 1l’esecuzione del contratto, wvalersi in tutto

o in parte di essa.:::::::::::::::::::::::::::::::::

Articolo 4. Responsabilita verso terzi e

assicurazione. L' Appaltatore si impegna a

produrre prima della consegna dei lavori, come

previsto dall’articolo 54, comma 6, della L.R. 7

agosto 2007, n. 5, wuna polizza assicurativa,

dell’importo previsto nel capitolato speciale

d’appalto, che tenga indenne il Comune da tutti

i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati, compresi i danni subiti per

danneggiamento o distruzione totale o parziale

di impianti ed opere anche preesistenti, salvo

quelli derivanti da errore di progettazione,

azione di terzi o causa di forza maggiore. La




polizza deve inoltre prevedere una garanzia di

responsabilita civile per danni a terzi

nell’esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.:::::::::::::

Articolo 5 - Direzione dei lavori - lLa direzione deil

lavori oggetto del presente contratto viene affidata

all’Ing. -—-———————- . I1 Comune si riserva di

sostituire durante il corso dei lavori 1l direttore

dei medesimi, senza che 1’Appaltatore possa opporre

nulla al riguardo.::::::::::::::::::::::::::::::::::

Articolo 6 - Consegna dei lavori - Il Comune e

1"Appaltatore dichiarano che 1 1lavori oggetto del

presente contratto sono stati consegnati, in via

d’urgenza, dopo 1l provvedimento di aggiudicazione

definitiva nei modi ed alle condizioni previste agli

articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2012, n. 207 .==================

Articolo 7 - Termini di esecuzione e penali - Il

tempo utile per consegnare ultimati i lavori in

appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad

integrazione di appalti scorporati, resta fissato in

giorni ----(----- ) naturali e consecutivi decorrenti

dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei




termini e con le modalita indicate nel capitolato

speciale d’appalto agli articoli 17 e 18.

I1 Comune applichera wuna penale per il ritardo

nell’ultimazione dei lavori dello 0,5 %o (zero

virgola cinque) per mille dell’importo netto

contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo.

In ogni caso 1l’importo complessivo delle penali

irrogate non puod superare il 10 per cento

dell’importo contrattuale.

Art. 8 - Risoluzione e recesso - Per la risoluzione

e 11 recesso trovano applicazione le disposizioni di

cui agli articoli 134, 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e

agli articoli 145 e 146 del DPR 207/2010.===========

Articolo 9 - Esecuzione - L’esecuzione dei lavori é

subordinata alla piena ed incondizionata osservanza

delle disposizioni, norme, condizioni patti e

modalita dedotti e risultanti nel capitolato

speciale d’'appalto e nel progetto esecutivo, atti

che furono alla base della gara e che formano parte

integrante e sostanziale del presente contratto.====

L' Appaltatore non pud introdurre variazioni o

addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne

ricevuto 1l’ordine scritto da parte del direttore dei

lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di




Articolo 10 - Controlli - 1I1 responsabile del

procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori,

procede al controllo periodico dell’attivita da

svolgere, mediante ispezioni neil cantieri, verifica

della tenuta della contabilita e incontri con

1’ Appaltatore, secondo modalita e piani elaborati in

relazione alle specifiche esigenze di controllo

dello svolgimento delle attivita nel cantiere.======

Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei

controlli, contenuta nell’art. 19 del d.m. 145/2000.

Articolo 11 - Modalita di pagamento di acconti e

saldo - L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in

acconto, 1in corso d'opera, ogni qual volta il suo

credito, al netto del ribasso d'asta e delle

prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro

200.000,00 (duecentomila/00) . Il pagamento dei

corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo,

rimane subordinato all'acquisizione del "documento

unico di regolarita contributiva"™ (DURC) 11 quale

certifica 1l'adempimento da parte dell’Appaltatore

degli obblighi relativi ai versamenti contributivi,

previdenziali ed assicurativi all'INPS, all'INAIL ed

alle casse edili. I pagamenti in acconto e a saldo

dovuti all'appaltatore saranno disposti presso la
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tesoreria comunale, “Banco di Sardegna” Agenzia di

Sestu osservando le modalita che verranno comunicate

al Settore Finanziario dell’Ente.===================

Articolo 12 - Cessione del contratto e modificazioni

dell’ operatore economico - E’ vietata la cessione

del contratto. Per gquanto riguarda le modificazioni

soggettive che comportino cessioni di azienda e atti

di trasformazione, fusione e scissione relative

all’ operatore economico contraente, si applicano le

disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n.

163/2006.===========================================
L’ operatore economico contraente e tenuto a
comunicare tempestivamente al Comune ogni

modificazione intervenuta negli assetti proprietari,

nella struttura organizzativa e negli organismi

tecnici e amministrativi.:::::::::::::::::::::::::::

Art. 13 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari.

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136 e successive modifiche. =====

L’ appaltatore si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della

11




provincia di Cagliari della notizia

dell’ inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria. B e e e

Articolo 14 - Norme a tutela dei lavoratori -

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del

presente appalto, 1'Appaltatore si obbliga ad

applicare o) far applicare integralmente nei

confronti di tutti i lavoratori dipendenti,

impiegati nell'esecuzione dell’ appalto, le

condizioni economiche e normative previste dai

contratti collettivi nazionali e territoriali di

lavoro della categoria, wvigenti nel territorio di

esecuzione del contratto. L'Appaltatore e

responsabile in rapporto al Comune dell’osservanza

delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti,

per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad

essi affidati. In <caso di 1inottemperanza agli

obblighi precisati nel presente articolo, accertata

dal Comune o ad esso segnalato dall'Ispettorato del

Lavoro, 11 Comune comunichera all'Appaltatore e, se

del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la

inadempienza accertata e procedera ad una detrazione

del 20% (ventipercento) suil pagamenti in acconto se

12




i lavori sono 1in corso di esecuzione ovvero alla

sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono

ultimati, destinando le somme cosli accantonate a

garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui

I1 pagamento all'impresa delle somme accantonate non

sara effettuato sino a quando non sia stato

accertato che gli obblighi suddetti sono stati

integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui

sopra, 1’'Appaltatore non pud opporre eccezioni al

Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.=======

Art. 15. Sicurezza sul lavoro - L’Appaltatore si

impegna alla integrale osservanza delle

disposizioni in materia di tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro

contenute, in particolare, nel Decreto

Legislativo 9 aprile 2008 , n.81 cosl come

modificato con il D.Lgs. 03.08.2009, n.106

nonché di quelle che dovessero essere emanate

nel corso di validita del presente contratto in

quanto applicabili.:::::::::::::::::::::::::::::

L’ Appaltatore e obbligato ad osservare

scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal

13




coordinatore per la progettazione e messo a

disposizione da parte del Comune, ai sensi dell’art.

100, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, come modificato dal

D.Lgs. 03.08.2009, n.106, che 1l’appaltatore dichiara

di conoscere ed accettare.==s============—=—=—=—=—=—=—=—=—=—=—==

L'appaltatore ha la facolta di ©presentare al

coordinatore per 1l'esecuzione proposte di

integrazione al piano di sicurezza e di

coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire

la sicurezza nel cantiere sulla base della propria

esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni

possono giustificare modifiche o adeguamento dei

prezzi pattuiti.s=s=ssss=s=s==s==s====s=s============

Si da atto <che 1’Appaltatore ha provveduto a

redigere e consegnare, per quanto attiene alle

proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione

dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di

cui all’art.89, comma 1, lettera h) del «citato

D.Lgs. 81/2008, espressamente richiamato

all’articolo 1 del presente contratto.==============

I1 piano operativo di sicurezza costituisce piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e

di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n.

81/2008 . ============================================




I piani (PSC e POS), sebbene non materialmente

allegati, fanno parte integrante e sostanziale del

presente contratto, ai sensi dell’ art. 131, del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. ==—=======—=—————————

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da

parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa

formale costituzione in mora dell’ interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.===

I1 Comune, come sopra rappresentato, da atto che

non si e provveduto a redigere il “Documento Unico

di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI)

di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008,

come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009, n.106, in

quanto non ricorrono 1 presupposti previsti dalla

Articolo 16 - Collaudo - L’opera oggetto del

presente contratto s’intendera accettata solo ad

avvenuta approvazione del collaudo.

Articolo 17 - Domicilio - Ai sensi dell’art. 2,

comma 1, del DM Ministero dei lavori pubblici del

19.04.2000, n. 145, 1" Appaltatore dichiara di

eleggere 11 suo domicilio presso la Casa Comunale

del Comune di Sestu, ubicata in Via Scipione, n. 1.

Articolo - 18 - Controversie. In caso di contenzioso

fra il Comune e 1’Appaltatore, fatta salva
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1"applicazione delle procedure di transazione e

di accordo bonario previste dagli articoli 239 e

240 del D.Lgs. 12.04.2006, n.l163, si specifica

che & esclusa la competenza arbitrale prevista

dagli articoli 241, 242 e 243 del D.Lgs.

12/04/2006, n.le63. Pertanto, tutte le

controversie derivanti dall’esecuzione del

presente contratto, comprese quelle conseguenti

al mancato raggiungimento dell’accordo bonario

previsto dall’art.240 del Dlgs n.163/2006

saranno deferite alla competenza esclusiva del

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali - Il

Comune, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e

s.m.i., 1informa 1’Appaltatore che trattera 1 dati

contenuti nel presente contratto esclusivamente per

lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e

dai regolamenti comunali in materia.================

Articolo 20 - Spese contrattuali - L’Appaltatore

assume a proprio carico, come previsto dall’articolo

8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n.

145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli

oneri connessi alla sua stipulazione, compresi

quelli tributari, fatta eccezione per 1’I.V.A., che

rimane a carico del Comune.========================




Articolo 21 - Registrazione - Le parti dichiarano,

ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente

contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA per

cul richiedono la registrazione in misura fissa.

Il presente atto e stato da me redatto su supporto

informatico e letto, mediante 1l’uso e 1l controllo

personale degli strumenti informatici, ai comparenti

che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza

mediante apposizione di firma digitale la cui

validita € stata da me ufficiale rogante verificata.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli

allegati, mi esonerano dalla lettura degli stessi.

Questo atto occupa numero diciassette facciate e

quanto della diciassettesima sin qui.

L'IMPRESA: f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE: f.to digitalmente
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