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COMUNE DI SESTU              PROVINCIA DI CAGLIARI

Repertorio n. ---

Contratto di appalto dei lavori di riqualificazione 

funzionale della ex S.S. (CUP -----------) (CIG 

-----------).

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila--- addì ------ del mese di ------- in 

Sestu  e  nella  residenza  comunale,  sita  in  via 

Scipione,n.1;=============================

Avanti  a  me  ---------,  Segretario  Generale,  per 

legge autorizzato a rogare tutti i contratti nei 

quali  è  parte  il  Comune,  ai  sensi  dell’art.  97, 

comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si 

sono costituiti i Signori:

-  da  una  parte  il  Geom.  Giuseppe  Spanu,  nato  a 

Ballao  (CA)  il  21  marzo  1953  (C.F.: 

SPNGPP53C21A597D), Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici ed Espropriazioni del Comune di Sestu, il 

quale agisce in nome e per conto del Comune, ove 

domicilia per ragioni d’ufficio che rappresenta in 

forza  del  decreto  sindacale  n.  1  del  13  gennaio 

2009,  avente  codice  fiscale  80004890929,  che  nel 

contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche 

“Comune”;===========================================
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- dall’altra,  il Sig. --------------, nato a  ----- 

(--) il -- ---- ----- e residente a -----  in via 

------ , n. ---, Codice fiscale --------, il quale 

interviene al presente atto nella qualità di legale 

rappresentante  della  società  --------  con  sede 

legale in ---- in via ------- , – P.IVA ---------, 

giusto certificato n. -------1 di Prot. rilasciato 

dall’  Ufficio  Registro  delle  Imprese  presso  la 

Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed 

Agricoltura di ------ in data --.--.----, acquisito 

agli  atti  di  questo  Comune,   che  nel  contesto 

dell’Atto  verrà  chiamata  per  brevità  anche 

“Appaltatore”.===========

I predetti comparenti, della cui identità personale 

e  capacità  giuridica  io  Segretario  rogante  sono 

personalmente  certo,  con  questo  atto  convengono 

quanto segue.

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. -- del 

-- ---- --- è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di riqualificazione funzionale della ex 

S.S. 131, per l’importo complessivo di € ------, di 

cui € ------  per lavori a base d’asta e € -------, 

non soggetto a ribasso d’asta, per gli oneri per la 
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sicurezza  e  €  --.000,00  per  somme  a 

disposizione;===========================

- con determinazione del Responsabile del Settore n. 

--- del --.--.---- si è proceduto ad approvare le 

risultanze di gara e confermare l’aggiudicazione in 

favore dell’impresa ---- per il prezzo netto di € 

------,--,  oltre  gli  oneri  per  la  sicurezza,  al 

netto del ribasso d’asta del --,-- per cento;

-  -  il  Responsabile  del  Settore,  con  nota  del 

--/--/----, ha attestato:===========================

a) che la determinazione n. --- in data --.--.----, 

con la quale si è provveduto ad approvare l’esito 

delle operazioni di gara, ha acquisito efficacia a 

seguito dell’accertamento in capo all’aggiudicatario 

definitivo  del  possesso  dei  requisiti  di  cui 

all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006; ================

b)  che  risultano  trascorsi  i  35  (trentacinque) 

giorni  dall’invio  dell’ultima  comunicazione  del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva  ai sensi 

dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 

e ss.mm.ii.;========================================

c) che non ricorre alcuna condizione sospensiva del 

termine per la stipulazione del contratto (art. 11, 

commi 9 e 10-ter del D.Lgs 163/2006);===============
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- si è provveduto ad acquisire la certificazione 

relativa  alla  regolarità  contributiva   di   cui 

all’art.  2  del  D.L.  25  settembre  2002,  n.  210, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 266 del 

22 novembre 2002.===================================

Tutto  ciò  premesso,  volendosi  ora  determinare  le 

norme e condizioni che debbono regolare l’appalto di 

che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica 

e  conferma  della  narrativa  che  precede,  che 

dichiarano  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente  contratto,  convengono  e  stipulano  quanto 

segue:==============================================

Articolo 1 – Oggetto del contratto – Il Comune, come 

sopra  rappresentato,  affida  all’Appaltatore  che, 

come  sopra  costituito,  accetta,  l’esecuzione  dei 

lavori di riqualificazione funzionale della ex S.S: 

131, da eseguirsi in osservanza delle norme, patti e 

condizioni  risultanti,  nel  loro 

complesso:==========================================

- dalle disposizioni del presente contratto;========

-  dal  capitolato  generale  d’appalto  dei  lavori 

pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei 

Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145;=================

- dai seguenti elaborati progettuali:===============

a) relazione generale e quadro economico;==========
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b) piano di sicurezza e di coordinamento;===========

c) computo metrico estimativo;======================

d)cronoprogramma;===================================

e) elenco dei prezzi unitari;=======================

f) analisi dei prezzi;==============================

g) incidenza delle manodopera;======================

h) schema di contratto;=============================

i) capitolato speciale di appalto;==================

elaborati grafici ;=================================

che le parti dichiarano di aver sottoscritto per 

integrale  accettazione  e  che  qui  si  intendono 

integralmente riportati e trascritti anche se non 

materialmente  allegati.  Il  Comune  come  sopra 

rappresentato, volendo essere esonerato dall’obbligo 

di allegare al presente contratto tali documenti in 

applicazione  dell’art.  50,  comma  6,  della  legge 

regionale  7  agosto  2007,  n.  5,  dichiara  che  gli 

stessi  risultano  depositati  agli  atti  del  Comune 

presso  il  Settore  Affari  generali  –  Ufficio 

contratti.  L’appalto  è,  altresì,  soggetto 

all’osservanza  delle  disposizioni  della  legge 

regionale  7  agosto  2007,  n.  5  che,  all’art.  70, 

rinvia agli articoli del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163  e  ss.mm.ii.  ed  ai  relativi  regolamenti  di 

attuazione per la disciplina di ogni altra materia 
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non regolata dalla medesima legge. =================

Articolo  2  –  Ammontare  dell’appalto  – L’importo 

dell’appalto è stabilito in € ----,- (------ virgola 

---) così composto:================================

Importo netto lavori: €.--------

Oneri per la sicurezza €.--------

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai

 sensi dell’articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e degli articoli 43, comma 6, e 

119,  comma  5,  del  D.P.R.  n.  207/2010,  per  cui 

l’importo  contrattuale  resta  fisso  e  invariabile, 

senza  che  possa  essere  invocata  da  alcuna  delle 

parti  contraenti  alcuna  successiva  verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e 

alla qualità di detti lavori.=======================

Articolo 3 – Cauzione definitiva – A garanzia degli 

impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha 

presentato apposita garanzia fideiussoria  mediante 

polizza n. ----- rilasciata in data -----3  dalla 

-----, (------)  per l’importo di € ------(------/ 

virgola  ----).  Le  parti  prendono  atto  che  la 

predetta polizza prevede espressamente la rinuncia 

al  beneficio  della  preventiva  escussione  del 

debitore  principale  e  la  sua  operatività  della 
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garanzia  medesima  entro  15  giorni,  a  seguito  di 

richiesta del Comune.

La  predetta  cauzione  sarà  progressivamente 

svincolata nei limiti e con le modalità previsti 

dall’articolo  54,  comma  5,  della  L.R.  7.  agosto 

2007, n. 5. Nel caso di inadempienze contrattuali, 

il  Comune  avrà  diritto  di  valersi  di  propria 

autorità  della  suddetta  cauzione.  L’Appaltatore 

dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine 

che gli sarà assegnato se il Comune avrà dovuto, 

durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto 

o in parte di essa.=================================

Articolo  4.  Responsabilità  verso  terzi  e 

assicurazione.  L’Appaltatore  si  impegna  a 

produrre  prima della consegna dei lavori, come 

previsto dall’articolo 54, comma 6, della L.R. 7 

agosto  2007,  n.  5,  una  polizza  assicurativa, 

dell’importo  previsto  nel  capitolato  speciale 

d’appalto, che tenga indenne il Comune da tutti 

i  rischi  di  esecuzione  da  qualsiasi  causa 

determinati,  compresi  i  danni  subiti  per 

danneggiamento o distruzione totale o parziale 

di impianti ed opere anche preesistenti, salvo 

quelli  derivanti  da  errore  di  progettazione, 

azione di terzi o causa di forza maggiore. La 
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polizza deve inoltre prevedere una garanzia di 

responsabilità  civile  per  danni  a  terzi 

nell’esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di 

emissione  del  certificato  di  collaudo 

provvisorio  o  del  certificato  di  regolare 

esecuzione.=============

Articolo 5 – Direzione dei lavori - La direzione dei 

lavori oggetto del presente contratto viene affidata 

all’Ing. --------. Il  Comune  si  riserva  di 

sostituire durante il corso dei lavori il direttore 

dei medesimi, senza che l’Appaltatore possa opporre 

nulla al riguardo.==================================

Articolo  6  –  Consegna  dei  lavori  –  Il  Comune  e 

l’Appaltatore dichiarano che i lavori oggetto del 

presente  contratto  sono  stati  consegnati,  in  via 

d’urgenza, dopo il provvedimento di aggiudicazione 

definitiva nei modi ed alle condizioni previste agli 

articoli 153 e 154 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2012, n. 207.==================

Articolo  7 – Termini di esecuzione e penali  – Il 

tempo  utile  per  consegnare  ultimati  i  lavori  in 

appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad 

integrazione di appalti scorporati, resta fissato in 

giorni ----(-----) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei 
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termini e con le modalità indicate nel capitolato 

speciale d’appalto agli articoli 17 e 18.

Il  Comune  applicherà  una  penale  per  il  ritardo 

nell’ultimazione  dei  lavori  dello  0,5  %o  (zero 

virgola  cinque)  per  mille  dell’importo  netto 

contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo. 

In  ogni  caso  l’importo  complessivo  delle  penali 

irrogate  non  può  superare  il  10  per  cento 

dell’importo contrattuale.

Art. 8 - Risoluzione e recesso – Per la risoluzione 

e il recesso trovano applicazione le disposizioni di 

cui agli articoli 134, 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 e 

agli articoli 145 e 146 del DPR 207/2010.===========

Articolo 9 – Esecuzione - L’esecuzione dei lavori è 

subordinata alla piena ed incondizionata osservanza 

delle  disposizioni,  norme,  condizioni  patti  e 

modalità  dedotti  e  risultanti  nel  capitolato 

speciale d’appalto e nel progetto esecutivo, atti 

che furono alla base della gara e che formano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto.====

L’Appaltatore  non  può  introdurre  variazioni  o 

addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne 

ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dei 

lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di 

legge.==============================================
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Articolo 10 – Controlli -  Il  responsabile  del 

procedimento, avvalendosi del direttore dei lavori, 

procede  al  controllo  periodico  dell’attività  da 

svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica 

della  tenuta  della  contabilità  e  incontri  con 

l’Appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in 

relazione  alle  specifiche  esigenze  di  controllo 

dello svolgimento delle attività nel cantiere.======

Si fa, inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei 

controlli, contenuta nell’art. 19 del d.m. 145/2000.

Articolo 11 – Modalità di pagamento di acconti e 

saldo – L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in 

acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo 

credito,  al  netto  del  ribasso  d'asta  e  delle 

prescritte  ritenute,  raggiunga  la  cifra  di  euro 

200.000,00 (duecentomila/00).  Il  pagamento  dei 

corrispettivi,  a  titolo  di  acconto  e  di  saldo, 

rimane subordinato all'acquisizione del "documento 

unico di regolarità contributiva" (DURC) il quale 

certifica  l'adempimento  da  parte  dell’Appaltatore 

degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, 

previdenziali ed assicurativi all'INPS, all'INAIL ed 

alle casse edili. I pagamenti in acconto e a saldo 

dovuti  all'appaltatore  saranno  disposti  presso  la 

-  -
10



tesoreria comunale, “Banco di Sardegna” Agenzia di 

Sestu osservando le modalità che verranno comunicate 

al Settore Finanziario dell’Ente.===================

Articolo 12 - Cessione del contratto e modificazioni 

dell’operatore economico -  E’ vietata la cessione 

del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni 

soggettive che comportino cessioni di azienda e atti 

di  trasformazione,  fusione  e  scissione  relative 

all’operatore economico contraente, si applicano le 

disposizioni  di  cui  all’art.  116  del  D.Lgs.  n. 

163/2006.===========================================

L’operatore  economico  contraente  è  tenuto  a 

comunicare  tempestivamente  al  Comune  ogni 

modificazione intervenuta negli assetti proprietari, 

nella  struttura  organizzativa  e  negli  organismi 

tecnici e amministrativi.===========================

Art. 13 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Appaltatore  assume  tutti  gli  obblighi  di 

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche. =====

L’appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata 

comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla 

Prefettura-Ufficio  Territoriale  del  Governo  della 
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provincia  di  Cagliari  della  notizia 

dell’inadempimento  della  propria  controparte 

(subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di 

tracciabilità finanziaria. =========================

Articolo  14 –  Norme  a  tutela  dei  lavoratori  - 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del 

presente  appalto,  l'Appaltatore  si  obbliga  ad 

applicare  o  far  applicare  integralmente  nei 

confronti  di  tutti  i  lavoratori  dipendenti, 

impiegati  nell'esecuzione  dell’appalto,  le 

condizioni  economiche  e  normative  previste  dai 

contratti  collettivi  nazionali  e  territoriali  di 

lavoro della categoria, vigenti nel territorio di 

esecuzione  del  contratto.  L'Appaltatore  è 

responsabile in rapporto al Comune dell’osservanza 

delle  norme  anzidette  da  parte  degli  eventuali 

subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, 

per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad 

essi  affidati.  In  caso  di  inottemperanza  agli 

obblighi precisati nel presente articolo, accertata 

dal Comune o ad esso segnalato dall'Ispettorato del 

Lavoro, il Comune comunicherà all'Appaltatore e, se 

del  caso,  anche  all'Ispettorato  suddetto,  la 

inadempienza accertata e procederà ad una detrazione 

del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto se 
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i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla 

sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono 

ultimati,  destinando  le  somme  così  accantonate  a 

garanzia  dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui 

sopra. =============================================

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non 

sarà  effettuato  sino  a  quando  non  sia  stato 

accertato  che  gli  obblighi  suddetti  sono  stati 

integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui 

sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni al 

Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.=======

Art. 15.  Sicurezza sul lavoro -  L’Appaltatore si 

impegna  alla  integrale  osservanza  delle 

disposizioni in  materia di tutela della salute 

e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro 

contenute,  in  particolare,  nel  Decreto 

Legislativo  9  aprile  2008  ,  n.81  così  come 

modificato  con  il   D.Lgs.  03.08.2009,  n.106 

nonché di quelle che dovessero essere emanate 

nel corso di validità del presente contratto in 

quanto applicabili.=============================

L’Appaltatore  è  obbligato  ad  osservare 

scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 

di  sicurezza  e  di  coordinamento  predisposto  dal 
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coordinatore  per  la  progettazione  e  messo  a 

disposizione da parte del Comune, ai sensi dell’art. 

100, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, come modificato dal 

D.Lgs. 03.08.2009, n.106, che l’appaltatore dichiara 

di conoscere ed accettare.==========================

L'appaltatore  ha  la  facoltà  di  presentare  al 

coordinatore  per  l'esecuzione  proposte  di 

integrazione  al  piano  di  sicurezza  e  di 

coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire 

la sicurezza nel cantiere sulla base della propria 

esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni 

possono  giustificare  modifiche  o  adeguamento  dei 

prezzi pattuiti.====================================

Si  dà  atto  che  l’Appaltatore  ha  provveduto  a 

redigere  e  consegnare,  per  quanto  attiene  alle 

proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione 

dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di 

cui  all’art.89,  comma  1,  lettera  h)  del  citato 

D.Lgs.  81/2008,  espressamente  richiamato 

all’articolo 1 del presente contratto.==============

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 

di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 

81/2008.============================================
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I  piani  (PSC  e  POS),  sebbene  non  materialmente 

allegati, fanno parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, ai sensi dell’ art. 131, del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. =====================

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 

parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa 

formale  costituzione  in  mora  dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto.===

Il Comune, come sopra rappresentato, dà atto che 

non si è provveduto a redigere il “Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) 

di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, 

come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009, n.106, in 

quanto non ricorrono i presupposti previsti dalla 

legge.=============================================

Articolo  16 –  Collaudo  -  L’opera  oggetto  del 

presente  contratto  s’intenderà  accettata  solo  ad 

avvenuta approvazione del collaudo.

Articolo  17 -  Domicilio  – Ai  sensi  dell’art.  2, 

comma 1, del DM Ministero dei lavori pubblici del 

19.04.2000,  n.  145,  l’Appaltatore  dichiara  di 

eleggere il suo domicilio presso la Casa Comunale 

del Comune di Sestu, ubicata in Via Scipione, n. 1.

Articolo - 18 - Controversie. In caso di contenzioso 

fra  il  Comune  e  l’Appaltatore,  fatta  salva 
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l’applicazione delle procedure di transazione e 

di accordo bonario previste dagli articoli 239 e 

240 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, si specifica 

che è esclusa la competenza arbitrale prevista 

dagli  articoli  241,  242  e  243  del  D.Lgs. 

12/04/2006,  n.163.  Pertanto,  tutte  le 

controversie  derivanti  dall’esecuzione  del 

presente contratto, comprese quelle conseguenti 

al mancato raggiungimento dell’accordo bonario 

previsto  dall’art.240  del  Dlgs  n.163/2006 

saranno deferite alla competenza esclusiva del 

foro di Cagliari. ====================

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali – Il 

Comune, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e 

s.m.i., informa l’Appaltatore che tratterà i dati 

contenuti nel presente contratto esclusivamente per 

lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti comunali in materia.================

Articolo  20 –  Spese  contrattuali  –  L’Appaltatore 

assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 

8 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 

145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli 

oneri  connessi  alla  sua  stipulazione,  compresi 

quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che

rimane a carico del Comune.========================
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Articolo 21 – Registrazione – Le parti dichiarano, 

ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente 

contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA per 

cui richiedono la registrazione in misura fissa.

Il presente atto è stato da me redatto su supporto 

informatico e letto, mediante l’uso e il controllo 

personale degli strumenti informatici, ai comparenti 

che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza 

mediante  apposizione  di  firma  digitale  la  cui 

validità è stata da me ufficiale rogante verificata.

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli 

allegati, mi esonerano dalla lettura degli stessi.

Questo  atto occupa  numero  diciassette facciate  e 

quanto della diciassettesima sin qui.

L'IMPRESA: f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: f.to digitalmente

L’UFFICIALE ROGANTE: f.to digitalmente
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	Articolo 4. Responsabilità verso terzi e assicurazione. L’Appaltatore si impegna a produrre prima della consegna dei lavori, come previsto dall’articolo 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, una polizza assicurativa, dell’importo previsto nel capitolato speciale d’appalto, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore. La polizza deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.=============
	Art. 13 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
	L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. =====
	Art. 15. Sicurezza sul lavoro - L’Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n.81 così come modificato con il D.Lgs. 03.08.2009, n.106 nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.=============================
	Articolo - 18 - Controversie. In caso di contenzioso fra il Comune e l’Appaltatore, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, si specifica che è esclusa la competenza arbitrale prevista dagli articoli 241, 242 e 243 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163. Pertanto, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.240 del Dlgs n.163/2006 saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Cagliari. ====================




